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CONTRATTO DI APPALTO

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE MT 20 KV DELLA
CABINA PRIMARIA RIBUTINO CON ADEGUAMENTO
ALLA FUNZIONALITA® SMART GRID

CABINA PRIMARIA 132/10 KV DI TOLENTINO (MC)

I Committente L’Appaltatore

(timbro e firma) (timbro e firma)
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DEFINIZIONI

Committente: ASSM S.p.A.

Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto di appalto, si

impegna alla realizzazione della nuova Sezione MT, BT ed SA nella Cabina Primaria di Ributino,

Comune di Tolentino (MC), affidatigli dal Committente.

Contratto di Appalto: il presente documento; € composto da un insieme inscindibile di

documenti contrattuali a carattere generale e di documenti contrattuali riguardanti l'oggetto

dell’appalto e pit precisamente:

- Capitolato Generale di Appalto: il documento contenente le condizioni generali che
regolano il Contratto di appalto;

- Capitolato Speciale di Appalto: il documento, redatto ai sensi del regolamento di cui all’art.
43, comma 3, del DPR 207/2010, che & diviso in due parti, una “normativa” che regola i
rapporti contrattuali fra le parti e l'altra “tecnica” che descrive e specifica le modalita di
esecuzione dei lavori;

- Elenco Compensi a corpo: il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni
dell’Appaltatore, raggruppate in fasi di lavoro, i corrispettivi che il Committente gli riconosce;
tali corrispettivi sono convenzionalmente espressi in “Euro a corpo”, come riportati nel
Contratto di Appalto;

- eventuali ulteriori documenti contrattuali riguardanti I'oggetto dell’appalto e la tipologia dei
lavori appaltati (quali: descrizione di opere, lavori e interventi, elaborati progettuali grafici e
descrittivi; programma cronologico; documenti riguardanti le specificita dell’oggetto
dell’'appalto ecc.).

In caso di difformita tra taluni documenti contrattuali, la prevalenza & determinata dall’ordine

progressivo secondo il quale i documenti stessi sono elencati nel Contratto di Appalto. Le

eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’'elenco di

cui sopra, hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma
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derogata.

Conferma d'Ordine: accettazione mediante comunicazione sottoscritta dall’Appaltatore con la
guale lo stesso dichiara la propria integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite nel
complesso dei documenti contrattuali; essa deve pervenire al Committente entro un termine da
quest’ultimo stabilito nel Contratto di Appalto o in sua specifica comunicazione. Il Contratto non &
perfezionato se detta comunicazione manca o € incompleta o equivoca o condizionata e/o se
eventuali allegati non sono conformi alle prescrizioni del Committente. In tali casi il Committente
assegna, con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, un termine entro il
guale I'’Appaltatore deve provvedere alle necessarie integrazioni e/o modifiche, decorso il quale
e fatto salvo il diritto del Committente di revocare I'aggiudicazione ed incamerare eventuali
cauzioni provvisorie nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Data del Contratto di Appalto: la data apposta dal Committente su tale documento, che
identifica I'emissione del Contratto e definisce la "Data di decorrenza di validita del Contratto".
Data iniziale di riferimento: la data di scadenza della validita dell'offerta presentata
dall’Appaltatore e riportata nel Contratto di Appalto.

Importo dell’Appalto: la somma degli importi relativi alle prestazioni che formano oggetto
dell’Appalto (compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali importi non sottoposti a
ribasso/aumento di gara).

Verbale di Consegna Lavori (VCL): documento con il quale il Committente consegna i lavori e
I'area dei lavori all’Appaltatore, indicandone I'importo e la data di inizio e fissandone i tempi di
esecuzione.

Lettera di Fine Lavori (LFL): comunicazione nella quale I’Appaltatore dichiara al Committente la
data di ultimazione di opere, lavori e interventi.

Stato di Avanzamento Lavori (SAL): documento contabile emesso dal Committente,
contenente le quantita e i prezzi contrattuali delle singole lavorazioni eseguite dall’Appaltatore

nell'intervallo di tempo in esso riportato; il SAL € il documento contabile conclusivo del Contratto
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ovvero di una singola fase di lavoro.

Verbale di Collaudo: documento emesso dal Collaudatore (Committente e/o Terzi legittimati), a

seguito dell’'esito positivo di prove effettuate per accertare la rispondenza di opere, lavori e

interventi ai disposti contrattuali, la cui data di sottoscrizione costituisce data effettiva

dell’'accettazione definitiva da parte del Committente di opere, lavori e interventi sottoposti a

collaudo.

Lettera di Situazione Finale: comunicazione del Committente all’Appaltatore, la cui data di

emissione costituisce il momento della chiusura del Contratto d’appalto.
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CONTRATTO D'APPALTO

per I'esecuzione dei lavori elettromeccanici di realizzazione della Nuova Sezione MT a 20 kV della

Cabina Primaria Ributino, con adeguamento alla funzionalita Smart Grid, del’ASSM S.p.A. sita in

contrada Ributino del Comune di Tolentino (MC).

L'anno 2014 il giorno ___ del mese di , tra:

a) il dott. Graziano Natali nato a Tolentino il 16/03/1953 e ivi residente, il quale interviene al
presente atto in nome, per conto e nellinteresse dell'Azienda Specializzata Settore Multiservizi
SpA, con sede in Tolentino in C.so Garibaldi n. 78, iscritta al registro delle Imprese presso la
CCIAA di Macerata al n. 01210690432, che rappresenta nella sua qualifica di legale
rappresentante, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione
appaltante»;

b) 1l Sig. weveeiiieiii nato a ......ccc.oe..... [ , residente a ........ccceevveeen. (-.r),
in qualita di legale rappresentante, amministratore e socio direttore tecnico dell'impresa
.......................... CON SEAE N .cvveeiieiieiiiericisiiiiis. = eevveivviiee e (o22) COdice fiscale e
partita IVA ...........ooo.. che agisce quale «impresa appaltatrice» in forma singola.

PREMESSO

- che il progetto esecutivo prevede un importo dei lavori da appaltare di € 839.554,50

ottocentotrentanovemilacinquecentocinquantaquattro/50), di cui € 828.504,50 (ottocentoventotto

milacinquecentoquattro/50) oggetto dell’offerta mediante ribasso sull’'elenco compensi posto a

base di gara e € 11.050,00 (undicimilazerocinquanta/00) per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, in seguito a bando di gara

mediante procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di

interesse per il prezzo complessivo di €

TP UPTUPPRRT /...), a fronte del ribasso offerto del ......... % da

applicare a tutte le voci del’lElenco Compensi a Corpo ed € 11.050,00 (undicimilazero
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cinquanta/00) per oneri per la sicurezza;
- L’Importo dell’Appalto, comprensivo dei costi della sicurezza, & cosi suddiviso:

Fase di lavoro 1: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione MT interna

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 2: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione MT esterna

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 3: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione BT ed SA interna

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 4: Apparecchiature, materiali e prestazioni della Sezione BT esterna

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 5: Controlli, verifiche, tarature, prove ed assistenza al collaudo

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 6: Trasferimento TR AT/MT Verde (1° fuori servizio dei TR AT/MT)
BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 7: Trasferimento TR AT/MT Rosso (2° fuori servizio dei TR AT/MT)

BUro ... (et /...) - lavori da compensare a corpo

Fase di lavoro 8: Recuperi, rottamazione e smaltimento

EUro ..o (e er e /...) - lavori da compensare a corpo
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TUTTO CIO PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori citati in premessa consistenti, in generale, nella fornitura e montaggio di un quadro MT di tipo
“bipiano” completo di apparecchiature, del sistema di protezione e controllo con protezioni
innovative “smart grid”, dei quadri di Rifasamento MT e Servizi Ausiliari MT/BT con doppio
trasformatore, del sistemi di alimentazione e distribuzione dei Servizi Ausiliari, di telecontrollo e di
monitoraggio della qualita di tensione ed energia AT-MT, nonché nel collegamento dei nuovi
sistemi MT e BT con le apparecchiature AT-MT esistenti. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

Articolo 2. Documenti contrattuali d’appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti
documenti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

A) Documenti contrattuali generali:

- Al) Contratto d’Appalto: il presente documento;

- A2) PE 501 EL - Capitolato Generale di Appalto: il documento contiene le condizioni
generali che regolano il Contratto di appalto;

- A3) PE 502 EL - Capitolato Speciale di Appalto - Parte normativa: il documento si occupa
della definizione tecnica ed economica dell’appalto e regola soprattutto i rapporti contrattuali
fra le parti;

- A4) PE 503 EL - Capitolato Speciale di Appalto — Parte tecnica: il documento contiene le
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modalita e prescrizioni tecniche per I'esecuzione dei lavori, delle relative misurazioni, i
requisiti di accettazione dei materiali e di esecuzione delle prove;

- A5) PE 401 EL — Elenco dei compensi a corpo: il documento contiene, a fronte delle
singole forniture e prestazioni dell’Appaltatore, raggruppate in fasi di lavoro, i corrispettivi in
“Euro a corpo” che il Committente gli riconosce; nel documento, oltre all’Elenco compensi a
corpo sono riportati i costi accantonati per la sicurezza e I'Elenco dei Compensi unitari in
“Euro/unita di misura” per mezzo del quale I'appaltatore pud risalire alla valutazione dei
compensi valutati a corpo;

B) Documenti contrattuali di progetto: Sono gli ulteriori documenti contrattuali riguardanti

I'oggetto dell’appalto che descrivono la tipologia dei lavori appaltati e sono tutti parti integranti ed

inscindibili del Contratto di appalto:

- B1) PE 101 EL - Relazione tecnica generale (descrive in dettaglio i componenti e le
caratteristiche dell'impianto, le scelte progettuali ed i particolari costruttivi dell'opera);

- B2) PE 102 EL - Relazione specialistica del Sistema delle Protezioni (descrive il sistema
di protezione e controllo dell'intera Cabina Primaria, con adeguamento alla funzionalita Smart
Grid per linee MT e trasformatori);

- B3) PE 103 EL - Relazione specialistica del Piano di taratura delle Protezioni (descrive e
calcola i valori di taratura dei dispositivi di protezione AT e MT della Cabina Primaria);

- B4) PE 104 EL - Relazione specialistica del Sistema Rifasamento MT (descrive e calcola
il sistema di rifasamento dell’energia sulle sbarre del quadro MT);

- B5) PE 105 EL - Relazione specialistica della Power Quality (descrive il sistema di misura
e monitoraggio della qualita della tensione e dell’energia sia sulla sbarra AT che sulle due
semisbarre MT);

- B6) PE 106 EL - Prescrizioni per le forniture ed i montaggi elettromeccanici (descrive le
prescrizioni tecniche da rispettare per I'esecuzione delle forniture e dei lavori);

- B7) PE 107 EL — Programmazione delle fasi di lavoro e sequenza prove ed attivazioni
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(descrive le fasi di lavoro, le prove e le regole da rispettare durante I'energizzazione del
nuovo quadro MT e degli elementi d'impianto ad esso associati);

- B8) PE 108 EL - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (descrive in fase di progettazione
le misure di sicurezza da adottare per la tutela della salute dei lavoratori; il piano si completa
con il fascicolo degli allegati);

- B9) PE 109 EL — Cronoprogramma delle fasi di lavoro (riporta in forma grafica la
programmazione e la sequenza in ordine cronologico di tutte le fasi dei lavori previsti in
appalto);

- B10) PE 110 EL — Piano di manutenzione (& il documento che prevede, pianifica e
programma I'attivita di manutenzione dell’opera e delle sue parti)

- B11) Elaborati grafici di progetto (sono riportati in un fascicolo a parte i disegni planimetrici e
costruttivi e gli schemi elettrici che descrivono nei particolari la tipologia e la specificita dei lavori
da eseguire).

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale I'elenco dei

compensi unitari, facente parte dell’elenco compensi a corpo, allegato al progetto, limitatamente

per la parte specifica di tale elenco compensi unitari.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

guantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse

singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto
dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ... (diconsi  Euro
.................................................................................. /...) di cui:
a) €., per le forniture ed i lavori veri e propri;

b) € 11.050,00 (undicimilazerocinquanta/00) per oneri per 'attuazione del piano di sicurezza;

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
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3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ............. (...) all'indirizzo
........................ presso la sede della ditta.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto, se I'appaltatore non conduce i lavori
personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o al soggetto, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante
la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTITRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(in alternativa, qualora si sia proceduto in via d'urgenza alla consegna dei lavori nelle more della

stipulazione del contratto:
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| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna dei lavori che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’'art. 11 ¢. 9
del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e dell’art. 153 c. 1 del D.P.R. n. 207 del 2010)

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 320 (trecentoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel definire la durata dei lavori
si é tenuto conto di una fase iniziale in cui I'appaltatore dovra operare per la progettazione di
dettaglio, per il fabbisogno e l'ordinazione dei materiali e per le costruzioni ed eventuali
assemblaggi in officina. Inoltre € prevista una fase di rallentamento dei lavori dovuta al

trasferimento, a cura dellASSM, delle linee MT dal vecchio al nuovo quadro MT.

La data di inizio dell'attivita & fissata nel “Verbale di Consegna Lavori” (VCL).

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori &€ applicata una penale pari al 1 per mille
(unopermille) dell'importo contrattuale. Gli importi delle penalita giornaliere sono cumulabili; al
raggiungimento del 10% (diecipercento) dell'importo dell’appalto il Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ed ha diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. L’applicazione delle penali
per ritardata ultimazione non esime I’Appaltatore dall’osservanza degli obblighi imposti dalla
Legge e dal Contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c),
del DLgs 12/4/2006 n.163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
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comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per la parte non abrogata
dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010;

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
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regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. | compensi spettanti all’Appaltatore sono espressi “a corpo” per fasi di lavoro, come indicato
nell’'Elenco Compensi sopra indicato, e verranno corrisposti all’Appaltatore mediante stati di

avanzamento (SAL) a conclusione dei lavori previsti in ogni fase di lavoro.
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3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con le modalita previste dal capitolato, con la sola
eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'articolo 132 del DIgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata prioritariamente in base all’elenco prezzi unitari allegato all’elenco compensi a corpo,
qualora utilizzabili, oppure a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010

Articolo 12. Contabilizzazione

1. Rilevazione di opere, lavori e interventi eseguiti.
Nel presente appalto i lavori saranno contabilizzati “a corpo”, per stati di avanzamento, a

completamento di ogni singola “fase di lavoro”.
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L'Appaltatore deve inoltre fornire al Committente planimetrie, disegni, o altri elaborati, aggiornati
(come eseguito) ed aventi le caratteristiche prescritte dal Committente, al fine di consentire il
controllo della rilevazione effettuata.

2. Pagamenti all’Appaltatore.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare degli stati di avanzamento dei lavori al
compimento di ogni singola “fase di lavoro” di importo contrattualmente previsto.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su
ogni stato avanzamento lavori sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo
4 comma 3, del D.P.R. 207/2010.

In virtu della tipologia dei lavori in progetto ed in funzione del fatto che tutte le attivita delle “fasi di
lavoro” sono legate fra di loro e contribuiscono nella totalita al buon funzionamento della nuova
Sezione MT, BT ed SA nella Cabina Primaria di Ributino ed alla perfetta rispondenza ai dettami
contrattuali, i Committente pratichera su ogni stato avanzamento lavori una ulteriore ritenuta pari
al 15 per cento.

Le ritenute di cui sopra saranno corrisposte all’Appaltatore unitamente alla rata di saldo.

Le fatture devono essere emesse con data posteriore alla data di emissione del SAL autorizzato
dal Committente.

Il pagamento delle fatture e effettuato dal Committente a 60 giorni data fattura fine mese.

Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai
sensi del comma 4. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati
Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto

non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, 2 comma del Codice civile. |
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crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche
a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che
guest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestatorio. A titolo esemplificativo sono
quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 12 mesi, per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento.

4. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori € pagato,
guale rata di saldo, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione e della relativa
fattura per 'importo ancora da liquidare, entro 60 giorni data fattura fine mese.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, legge 13 agosto 2010 concernente I'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal’ASSM esclusivamente a mezzo
di bonifico bancario o postale, con Codice Unico di Progetto (CUP) D27B14000310005 e Codice

Identificativo Gara (CIG) 5887544AFF, sul c/c n. , intestato a

, Codice Fiscale

n. , presso la BANCA " - Filiale

(dati identificativi conto)

Tale conto corrente bancario/postale &€ dedicato alle commesse pubbliche e sullo stesso &

delegato ad operare il Sig . , hato a il

, € residente in Via Codice
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Fiscale

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata al’ASSM - Area
Amministrativa. In difetto nessuna responsabilita pud attribuirsi alla stessa.

L’ASSM assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136
a pena di nullita assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge 136/2010 il presente contratto sara risolto in
tutti i casi in cui i pagamenti dovessero essere eseguiti senza avvalersi di banche o societa Poste
ltaliane S. p. A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedera allimmediata risoluzione del relativo
rapporto contrattuale, informandone contestualmente '’ASSM .

L' ASSM verifichera che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a
qualsiasi titolo interessati all’appalto di cui al presente contratto, sia inserita, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agii
acconti, rispetto ai termini previsti nei capitolati speciali d'appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 142 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere le azioni legali per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
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1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 mesi giorni dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3
mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale
la stazione appaltante assume le proprie determinazioni adeguatamente motivate entro sessanta
giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria
competente ed é esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4, comma 3, del
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19
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marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4, comma, 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del
2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o0 non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione dei cantieri
e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 9/04/2008 n. 81.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
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1. Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si
prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R.
n. 252 del 1998, rilasciata in data 2/9/2011 al numero CEW/8247/2011/CLE0191 dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del DIgs 163/2006,
i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. In mancanza dell'autorizzazione indicata al comma 2 non sara consentito all'impresa
subappaltatrice l'accesso al cantiere e l'inizio dei lavori. L'appaltatore € a conoscenza degli
adempimenti e delle procedure necessarie all'affidamento in subappalto, prescritte dal comma 2
dell'art. 118 del Digs 163/2006, nonché dei termini per il rilascio dell'autorizzazione stabiliti dal
comma 8 del medesimo articolo. Al riguardo le parti convengono che qualsiasi onere o danno
conseguente allo slittamento dei termini contrattuali di esecuzione dovuto al ritardo nell'inizio dei
lavori affidati in subappalto, per la pendenza del rilascio della prescritta autorizzazione funzionale
all'espletamento degli adempimenti previsti dalle sopra citate norme, non potra in alcun modo
essere imputato alla stazione appaltante e gravera interamente sull'appaltatore.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

polizza assicurativa NUMEr0 ........cccccccoeeennee in data .......cccceeeeeeen. rilasciata dalla ..............
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Per ribassi inferiori al 10 %: la cauzione € pari al 10 % dell'importo contrattuale

Per ribassi superiori al 10 % e fino al 20 %: la cauzione & pari alla percentuale del 10 %
dell'importo contrattuale incrementato di tanti punti quanti sono quelli di ribasso eccedenti il 10 %
Per ribassi superiori al 20 %: la cauzione & pari alla percentuale del 10 % dell'importo
contrattuale incrementata di tanti punti quanti sono quelli di ribasso eccedenti il 10 % fino al 20 %
e di 2 punti per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

Per cauzioni ridotte del 50% per possesso di ISO: L'importo della cauzione & determinato
tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 40 c. 7 e art. 75 c. 7 del codice dei contratti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 163/2006, I'appaltatore assume la responsabilita per danni
derivanti dall’esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti con

polizza NUMEro ........cocccueivieiieieeeniens in data .......ccocoeeeieeneennn. rilasciata dalla .........ccccceeeeenen.

3. L'appaltatore, mediante la polizza di cui al precedente punto 2 ha inoltre provveduto alla
copertura assicurativa per la responsabilita civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per
un massimale pari a 500.000,00 Euro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente

e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti
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documenti:

A) Documenti contrattuali generali

Contratto d’Appalto: il presente documento;

- Capitolato Generale di Appalto;

- Capitolato Speciale di Appalto - Parte normativa;

- Capitolato Speciale di Appalto — Parte tecnica;

- Elenco compensi "a corpo” delle forniture ed opere da eseguire nell'appalto, suddiviso per
“fasi di lavoro”.

B) Documenti contrattuali di progetto

Relazione Generale;

- Relazioni Specialistiche;

- Programma cronologico dei lavori (allegato anche al PSC );

- Programmazione delle fasi di lavoro, sequenza attivita di prova e messa in servizio;

- Elaborati grafici con Disegni e Schemi elettrici;

- Prescrizioni per le forniture e montaggi elettromeccanici;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I documenti di cui sopra (ad esclusione del Contratto d’Appalto) inviati con la richiesta d'offerta,
sono in possesso dell'Appaltatore che dichiara di conoscerli ed accettarli senza riserva alcuna.

Articolo 24. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, il
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ad eccezione degli articoli abrogati dall’art. 358 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale
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carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
(dott. Graziano Natali) (evmme e )
C.d.R/U.O. | Cod.Mativ. Tipologia | Serv./Com. Cc.d.C Commessa N.tab.invest.
CluU1 IAP LI ED 1
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INFORMATIVA Al

SENSI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

IN MATERIA DI

Per linstaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti, 'ASSM tratta i "dati

personali" della Ditta secondo quanto disposto dall'art. 13 del DIgs 196/2003. A tal riguardo, la

Ditta riceve, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, copia dell' informativa predisposta

dall'’ASSM, con espressa avvertenza che la stessa € sempre accessibile sul sito internet della

Societa medesima: www.assm.it/privacy.

L'appaltatore
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AZIENDA SPECTALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.
C.so Garibaldi 78 - 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733-95601 Fax 0733-956024 segreteria@assm.it

INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.

n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Informiamo che la nostra Societa € in possesso di dati e pud raccoglierne di nuovi,
acquisiti/da acquisire anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati
personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”).

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali &
tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceita e trasparenza,
tutelando la riservatezza.

Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, forniamo le seguenti
informazioni:

Natura dei dati trattati

E’ nostra intenzione trattare i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che
sono necessari per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

Non intendiamo acquisire alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.

Finalita del trattamento
| dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti

adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti
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finanziari e commerciali.

| dati verranno trattati, per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalita amministrative e
commerciali.

Modalita del trattamento

Il trattamento dei dati avviene/avverra mediante I'utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potra essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facolta di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorita a cio legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato
conferimento comportera I'impossibilita di instaurare o proseguire rapporti commerciali, nei limiti in
cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento
sara da noi valutato di volta in volta e determinera le conseguenti decisioni rapportate
all'importanza per noi dei dati richiesti e non conferitici.

Comunicazione e diffusione

| dati non verranno da noi "diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.

| dati potranno invece essere da noi "comunicati”, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o piu soggetti determinati, nei seguenti termini;

— a soggetti incaricati all'interno della nostra Societa di trattare i dati ed in particolare agli addetti
all'Ufficio amministrazione ed agli addetti all’'Ufficio commerciale;

— a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
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normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

— a soggetti che hanno necessita di accedere ai dati per finalita ausiliarie al rapporto che
intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad
esempio: gli istituti di credito e gli spedizionieri);

— a soggetti o Enti terzi al fine di assolvere gli impegni di ASSM SpA nei Vs. confronti o di
adempiere ad obblighi di legge (es. Compagnie di Assicurazione per archivio sinistri, CPE per
archivio servitu ecc. )

— a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
Societa, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel
trattamento dei dati;

— a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, per i compiti e le disposizioni strettamente
necessarie ai vincoli imposti dal gruppo stesso.

| diritti dell’interessato

Riportiamo di seguito I'estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 per ricordare che potete
esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
delle finalita e delle modalita del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non é
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

ottenere I'aggiornamento, la rettifica e I'integrazione dei Vostri dati;

opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere al responsabile del trattamento, da noi all’'uopo

nominato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, nella persona del dott. Albino Mari, reperibile
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presso la sede legale di Tolentino della nostra Societa o inviare messaggi e-mail all'indirizzo di
posta elettronica privacy@assm.it.

Titolare e responsabili del trattamento

Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali € I|'Azienda Specializzata Settore
Multiservizi S.p.A., i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina principale di questo sito web.

L'elenco completo degli attuali responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi
nominati, & riportato di seguito:

dott. Danilo Compagnucci - responsabile del trattamento dei dati personali e sanitari
nell'ambito del settore "cura e benessere”;

dott. Albino Mari - responsabile del trattamento dei dati relativi a tutti gli altri servizi

aziendali.

Data,

Il Titolare del trattamento

L’Amministratore Delegato




