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CONTRATTO D'APPALTO
per l'esecuzione dei lavori di "rinnovo degli acquedotti di pompaggio e
distribuzione da Via Luciano Lama ad intersezione con strada comunale Bura ed
estensione rete gas metano media pressione da Via Gentiloni Silveri al Centro di
Medicina Sportiva in C.da S. Lucia — 1° stralcio — nel Comune di Tolentino

L'anno il giorno del mese di , tra:

a) il dott. Graziano Natali nato a Tolentino il 16/03/1953, ivi residente, il quale
interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda
Specializzata Settore Multiservizi SpA, con sede in Tolentino in C.so Garibaldi
n.78, iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di Macerata al n.
01210690432, che rappresenta nella sua qualifica di Amministratore delegato, di

seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

b) il sig. nato a il

residente in
qualita di dell'impresa con
sede in n. - ()
codice fiscale partita

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione
temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione
temporanea di imprese di tipo Completare con le parole
«orizzontale» o0 «verticale» ovvero «orizzontale e verticale»
a seconda del caso costituita tra essa medesima e le seguenti
imprese mandanti:

1- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA



2- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA
3- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA
PREMESSO

- che il progetto esecutivo prevede un importo dei lavori da appaltare di €
333.190,11, di cui € 325.314,33 oggetto dell’'offerta mediante ribasso sull’'elenco
prezzi posto a base di gara e € 7.875,78 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a procedura negoziata, relativa all'appalto di sola esecuzione,
ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile
2006, n.163, a seguito di avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di
interesse, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo
complessivo di € , dicui € in seqguito al ribasso offerto
del % da applicare a tutte le voci dellElenco Prezzi ed € per
oneri per la sicurezza,
TUTTO CIO’ PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 . Oqggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
lappalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati
o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché



delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro
/) dicui:

a) € per lavori veri e propri;

b) € per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza,;

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 co. 4 del Codice dei
Contratti e dell'art. 43 co. 7 del D.P.R. 207 del 2010, per cui i prezzi unitari di cui
all'elenco prezzi, con applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di
gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali, al netto degli oneri per la
sicurezza.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appalta tore, direzione del

cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 'appaltatore ha eletto domicilio nel

comune di all'indirizzo

presso la sede della ditta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti
a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se 'appaltatore non



conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,
per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o al
soggetto, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da
ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione de i lavori.

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente
stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da in iziare nelle more della
stipulazione del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per
i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente
riportato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art.
153, commi 1 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 180
(centottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.




1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
all'l per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei
casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del DLgs 12/4/2006
n.163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provweda a quanto necessario alla ripresa

dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della



ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori ovvero sei mesi complessivi, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come
funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale per la parte non abrogata dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R.
207 del 5/10/2010.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore
le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere



dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore €& in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei



materiali.
6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 o0 26 _(se

esercitata la facolta di anticipazione)

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

N

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale .

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. | lavori in economia
saranno contabilizzati secondo quanto previsto dall'art. 179 del dpr 5 ottobre
2010 n. 207. Pertanto i lavori in economia per quanto riguarda i materiali sono
inseriti nella contabilita’ secondo i prezzi di elenco al netto del ribasso, mentre per
la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso esclusivamente su questi ultimi due addendi.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con le modalita previste dal

capitolato, con la sola eccezione del prezzo che €& quello contrattuale prestabilito



dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 . Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del DIgs 163/2006,
e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento
ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui
agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207
del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do.

(solo se viene esercitata la facolta dell'anticipaz ~ ione aggiungere)
1. Ai sensi dell'art. 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013 é stata richiesta
l'anticipazione nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

(solo se non viene esercitata la facolta dell’antic ~ ipazione aggiungere)
1. La ditta non ha esercitato la facolta di richiedere l'anticipazione, ai sensi
dell’art. 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013.

2. Il pagamento dei corrispettivi € subordinato, tra I'altro, ai seguenti adempimenti:

- regolare esecuzione dei lavori;

- dimostrazione della regolarita contributiva dell'appaltatore e dei suoi



subappaltatori intervenuti nell’esecuzione dei lavori;

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare degli
stati di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di
cui all'articolo 4, regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, secondo
guanto previsto dall'art. 23 del capitolato d’appalto e precisamente al
raggiungimento dell'importo pari al 25 % dei lavori.

Tutti i pagamenti vengono effettuati a 60 giorni dalla data del ricevimento
fattura.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 12mesi , per
cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione
dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

II pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Eventuali lavori contestati saranno defalcati dall'importo da pagare e saranno
liquidati una volta definite le contestazioni.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Macerata della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei pagamenti sono indicati i seguenti codici:

Codice unico di progetto (CUP) D24H14000170005

Codice identificativo Gara (CIG) 5892098914

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nei capitolati speciali
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e
con le modalita ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, l'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere le azioni legali per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratui ___ta manutenzione.

1. 1l certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo



sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
guest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;



e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore,
formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione
appaltante assume le proprie determinazioni adeguatamente motivate entro
sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la
materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute



all'autorita giudiziaria competente ed € esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in _materia_di lavoro dipen dente, prev idenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all'articolo 4 co 3 del regolamento approvato con D.P.R. n.
207 del 2010.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
dall'articolo 4 co 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207 del 2010, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non



contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano sostitutivo
comprensivo del piano operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei
lavori, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 9/04/2008 n. 81.

2.1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo
67 del D.Ilgs 159/2011 in base comunicazione rilasciata in data ......................
al numero ............... dalla Prefettura di ..........c.coevviiiiiiiiinnnnnn. , ai sensi
dell'articolo 88 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.



2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118
del DIgs 163/2006, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. In mancanza dell'autorizzazione indicata al comma 2 non sara consentito
allimpresa subappaltatrice lI'accesso al cantiere e l'inizio dei lavori. L'appaltatore
€ a conoscenza degli adempimenti e delle procedure necessarie all'affidamento
in subappalto, prescritte dal comma 2 dell'art. 118 del DIlgs 163/2006, nonché dei
termini per il rilascio dell'autorizzazione stabiliti dal comma 8 del medesimo
articolo. Al riguardo le parti convengono che qualsiasi onere o danno
conseguente allo slittamento dei termini contrattuali di esecuzione dovuto al
ritardo nell'inizio dei lavori affidati in subappalto, per la pendenza del rilascio della
prescritta autorizzazione funzionale all'espletamento degli adempimenti previsti
dalle sopra citate norme, non potra in alcun modo essere imputato alla stazione
appaltante e gravera interamente sull'appaltatore.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauz ione definitiva.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 163/2006 e a garanzia degli impegni assunti
con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza

assicurativa numero in data

rilasciata dalla agenzia di per limporto di €

per cauzioni di importo fino al 20%

pari al % dell'importo del presente contratto.



per cauzioni di importo superiore al 20%

per cauzioni ridotte del 50% per possesso di ISO

e tenuto conto della riduzione prevista dall’art. 40 co 7 e 75 co 7 del Codice dei
Contratti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

(solo se viene esercitata la facolta dell'anticipaz ~ ione aggiungere)

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di anti cipazione.

Ai sensi dell'articolo 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013 e a garanzia
dell'erogazione dell'anticipazione del corrispettivo dell’appalto nella misura del

10% dellimporto contrattuale, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria mediante polizza assicurativa numero in data
rilasciata  dalla agenzia  di
per limporto di € , pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.

Articolo 22 o0 23 (se esercitata la facolta di_anticipazione). Responsabilita

VErso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore assume la
responsabilita per danni derivanti dall’esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni subiti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere

anche preesistenti con polizza numero in data




rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni agenzia

di per un massimale di Euro

3. L'appaltatore, mediante la polizza di cui al precedente punto 2 ha inoltre
provveduto alla copertura assicurativa per la responsabilita civile per danni a
terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a 500.000,00 Euro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 0 24 (se esercitata la facolta di anticipazione). Documenti che

fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, ad
eccezione degli articoli abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
contratto;

- il piano di sicurezza previsto dall'articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma del lavoro.

Articolo 24 o 25 (se esercitata la facolta di_anticipazione). Richiamo alle

norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006, e successive
modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.

207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ad



eccezione degli articoli abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Articolo 25 o0 26 (se esercitata la facolta di anticipazione) . Spese di

contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa
ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

dott. Graziano Natali

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per linstaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti, ASSM
tratta i "dati personali" della Ditta secondo quanto disposto dall'art. 13 del DIgs
196/2003. A tal riguardo, la Ditta riceve, all'atto della sottoscrizione del presente
contratto, copia dell' informativa predisposta dallASSM, con espressa

avvertenza che la stessa € sempre accessibile sul sito internet della Societa



medesima: www.assm.it/privacy.

L'appaltatore



AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.
C.so Garibaldi 78 - 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733-95601 Fax 0733-956024 segreteria@assm.it

INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Informiamo che la nostra Societa € in possesso di dati e pud raccoglierne di nuovi,
acquisiti/da acquisire anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati
personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”).

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali &
tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi
gualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceita e trasparenza,
tutelando la riservatezza.

Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, forniamo le seguenti
informazioni:

Natura dei dati trattati

E’ nostra intenzione trattare i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che
sono necessari per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

Non intendiamo acquisire alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.

Finalita del trattamento

| dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti
finanziari e commerciali.

| dati verranno trattati, per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche
successivamente, per I'espletamento di obblighi di legge e per finalita amministrative e
commerciali.

Modalita del trattamento

Il trattamento dei dati avviene/avverra mediante I'utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potra essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facolta di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorita a cid legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato
conferimento comportera I'impossibilita di instaurare o proseguire rapporti commerciali, nei limiti in
cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento
sara da noi valutato di volta in volta e determinera le conseguenti decisioni rapportate
all'importanza per noi dei dati richiesti e non conferitici.

Comunicazione e diffusione

| dati non verranno da noi "diffusi’, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.

| dati potranno invece essere da noi "comunicati”, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o piu soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti incaricati all'interno della nostra Societa di trattare i dati ed in particolare agli addetti



all'Ufficio amministrazione ed agli addetti all’'Ufficio commerciale;

— a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

- a soggetti che hanno necessita di accedere ai dati per finalita ausiliarie al rapporto che
intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad
esempio: gli istituti di credito e gli spedizionieri);

— a soggetti o Enti terzi al fine di assolvere gli impegni di ASSM SpA nei Vs. confronti o di
adempiere ad obblighi di legge (es. Compagnie di Assicurazione per archivio sinistri, CPE per
archivio servitu ecc. )

— a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
Societa, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel
trattamento dei dati;

— a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, per i compiti e le disposizioni strettamente
necessarie ai vincoli imposti dal gruppo stesso.

| diritti dell'interessato

Riportiamo di seguito I'estratto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 per ricordare che potete
esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell’'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
delle finalita e delle modalita del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non &
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

ottenere I'aggiornamento, la rettifica e I'integrazione dei Vostri dati;

opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere ai responsabili del trattamento, da noi alluopo
nominati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, reperibili presso la sede legale di Tolentino
della nostra Societa o inviare messaggi e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@assm.it.

Titolare e responsabili del trattamento

Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali & |'Azienda Specializzata Settore
Multiservizi S.p.A., i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina principale di questo sito web.

L'elenco completo degli attuali responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi
nominati, & riportato di seguito:

dott. Danilo Compagnucci - responsabile del trattamento dei dati personali e sanitari
nell'ambito del settore "cura e benessere";

dott. Albino Mari - responsabile del trattamento dei dati relativi a tutti gli altri servizi
aziendali.

Data,

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(dott. Graziano Natali)



