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ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva

diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

1. Committente: ASSM.

2. Appaltatore: |'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla
Committente.

3. Parte e/o Parti: la Committente e/o I'Appaltatore, qualora indicate singolarmente;
entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

4. Capitolato Generale “"CG"”: il presente documento contenente la disciplina generale del
contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell’Appaltatore dei lavori.

5. Capitolato Speciale d’Appalto “"CSA”: il documento contenente le prescrizioni tecniche, le
condizioni e le modalita di espletamento dei lavori.

6. Ordine di Acquisto “"ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente
all’Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che
regolano il Contratto di Appalto.

7. Conferma d’Ordine o Lettera di Accettazione dell’Ordine di Acquisto: comunicazione
scritta da parte dell’Appaltatore di accettazione integrale e incondizionata dell’'Ordine di
acquisto, che deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine stabilito.

8. Contratto di Appalto o Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori affidato costituito da un insieme inscindibile di documenti contrattuali
a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, CPA, Lettera di accettazione e relativi
allegati.

9. Contratto Quadro “"CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da ASSM S.p.A., di
durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori
continuativi e periodici.

10. Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l|'accettazione
incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validita del contratto.

1.2. In caso di incompatibilita o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi
allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato Generale;

2. Capitolato Speciale di Appalto — Parte normativa e Parte tecnica;

3. Ordine di Acquisto.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco -
fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in
cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno
applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo
regolamento di attuazione.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Il Contratto di Appalto € regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina
contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

[0 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”
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[0 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “"Regolamento”

O R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
O L. 13 agosto 2010, n. 136

O D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

O D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

O D. Lgs. 231/2001

O Codice Etico ASSM S.p.A

0 Norme CEI

0 Norme UNI

0 Norme ISPESL

[0 Norme di prevenzione incendi

O Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica
Sicurezza

0 Norme e disposizioni emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita di Vigilanza dei Contratti
Pubblici (come sostituita attualmente dall” ANAC) , Autorita per I'Energia Elettrica e il Gas.

ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Appalto ha ad oggetto I'esecuzione, da parte dell’Appaltatore, dei lavori disciplinati
in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto nel luogo ivi indicato.

La durata del Contratto di Appalto € indicata nel Capitolato Speciale di Appalto e decorre dalla
data di consegna dei lavori.

ART. 4 - NORME DI SICUREZZA

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione
assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo
esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del
lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei
lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante |'esecuzione dei lavori
presso la Committente, |’Appaltatore dovra darne notizia alla Committente medesima precisando
I’'entita dell’infortunio, le generalita dell'infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore
altresi solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali danni, sinistri e
quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori.

4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle
persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di
sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in
vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che I’Appaltatore
dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione
dalla Committente medesima assumendo I‘obbligo di attenervisi scrupolosamente.
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4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i
luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver gia visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto
dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attivita di
quest'ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o
indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

5.1. L'Appaltatore si obbliga ad espletare i lavori secondo le condizioni, modalita e termini e
prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attivita
saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in
linea con gli standard del settore di riferimento.

5.2. L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all’'offerta per l'intera durata
del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e
condizioni.

5.3. I lavori verranno svolti dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo
esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e |'adempimento di tutto
quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al
personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed
assicurare che i lavori soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

A tal fine I’Appaltatore € tenuto a presentare, qualora richiesto dal Committente, entro 10 giorni
prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto un documento organizzativo che, conformemente a
guanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, includa (i) una pianificazione delle attivita da
eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze,
professionalita e conoscenze, nonché (ii) mezzi indispensabili per |'esecuzione dei lavori stessi,
del quale, con la sottoscrizione del presente Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione
a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, (iii) materiale e/o beni
utilizzati, (iv) modalita di gestione e organizzazione del personale, che sara esclusivamente
soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell’Appaltatore medesimo.

5.4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

(i) eseguire i lavori nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili,
norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua
esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla
Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza,
impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli
eventuali subappaltatori;

(ii) eseguire i lavori senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attivita
lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) curare direttamente l'‘ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo
svolgimento delle attivita contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente
nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva
cura della Committente, per i quali comunque I’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza
e/o documentazione;

(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per
evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i
danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o
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dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali
subappaltatori;

(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla
composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza
di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in
sede gara ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. a).

(vi) proseguire i lavori, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la
prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da
qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in
qualungque modo connesse con |‘esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento dei lavori.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli
previsti dal successivo art. 6, ai fini dell’esecuzione del Contratto &€ da intendersi come
esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti
gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle
prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di
risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della
medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente CG, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore,
dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto ogni onere connesso all’'esecuzione e al
compimento a perfetta regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo.

6.1 CANTIERI, ATTREZZI, SPESE

O l'approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi
di cantiere e, nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, I'utilizzo di propri
gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell’acqua
necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai
addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; I'eventuale allacciamento telefonico per i
lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;

O l'installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e
per comunicazioni urgenti con il Committente

[0 ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di
fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per
I'attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto,
anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;

O la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la
loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari
per il loro funzionamento ( carburanti, lubrificanti etc);

[0 le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le
baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che
I'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilita in caso di furto, incendio e
danneggiamento;
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O lI'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell’Appaltatore, sara a
completo e totale rischio dell’Appaltatore, il quale, in ogni caso, sara tenuto a verificare, prima e
durante l'impiego, l'esatta conformita di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le
prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornira
utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Nei casi in cui, con l'‘autorizzazione della Committente,
I’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sara
soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

[0 gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al
collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

O le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni
opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

O il rispetto delle servitu ed i vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed
attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni
imposte dalla necessita di assicurare la regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e
dei pedoni;

[0 eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune per violazioni o
inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli
eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi
stradali.

6.2 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

[0 l'organizzazione del cantiere: I'occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private
per l'installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere,
I'attrezzatura in relazione alla entita dell’'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon
ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto
quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;

O I'apposizione in cantiere di tabelle con l'indicazione dei lavori secondo quanto sara prescritto
dalla DL;

0 lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali
residui, detriti, ecc.;

[0 la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all’Appaltatore;

[0 l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in
corrispondenza di periodi di ferie durante tutto I’'anno; in particolare, in occasione della chiusura
per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovra essere assicurata la
disponibilita di una squadra tipo;

O limmediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione dei lavori, in
presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;

[0 quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione
dei riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo;

[0 ove previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la fornitura di fotografie documentarie
(comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) delle opere in corso, nei vari
periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra essere fornita alla DL, per ogni
intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo finale;
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O la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo;

[0 le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con
esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;

O la continua disponibilita per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le
attrezzature speciali che risultino necessarie per |'esecuzione dei lavori, anche se tale necessita &
dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I'esecuzione di tutti
i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;

O gli oneri per il trasporto a discarica autorizzata, con automezzi anch’essi autorizzati, di tutti i
materiali di risulta;

[ tutti gli oneri per ritardi nell’'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal
Committente;

[0 l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui
saranno eseguiti i lavori;

6.3 TUTELA DEI LAVORATORI

O l'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno
intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla
tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi
provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con |'obbligo
di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;

O il rispetto del Piano di Sicurezza per quel che riguarda |'apposizione di segnalazioni diurne e
notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti

stradali interessati dai lavori ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata
I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi, nonché I'osservanza delle norme di Polizia Stradale di
cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle
strade, emanate dalla Committente Comunale, dai VV.UU. o da Enti preposti;

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente,
che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta
regola d’arte e nei termini convenuti.

ART. 7 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO

7.1. L'Appaltatore dovra nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il
“Referente del Contratto”), che avra la responsabilita di dirigere, assistere e coordinare i lavori
del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovra contenere i recapiti di
quest’ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il
giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovra essere reperibile nei giorni in cui vengono espletati i lavori negli
orari che saranno comunicati dalla Committente.

7.2. La Committente provvedera a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli
atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto di Appalto (il “Gestore del
Contratto”), il quale espletera tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del
Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto
medesimo.
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7.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte
ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullita, per iscritto e
saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti, e, per la
Committente, anche al DL e al Responsabile del procedimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO

8.1. L'Appaltatore € tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la
sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di
avvalersi del subappalto. In tal caso, I’Appaltatore deve indicare in sede di offerta i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare ed & tenuto ad osservare rigorosamente quanto di
seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile in caso
di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

8.2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima
dell'inizio dell’esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente
normativa e/o dal Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di mancata presentazione delle
certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnhato per
Iintegrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la
Committente non autorizzera il subappalto.

8.3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d’Appalto i requisiti
richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita affidate e quelli
richiesti dalla documentazione di gara. 8.4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli
obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane I'unico responsabile nei confronti della Committente
della perfetta esecuzione del Contratto.

8.5. Qualora durante l'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento la Committente accerti
che [I'Appaltatore risulti inadempiente con le attivita affidate in subappalto, ne dara
comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovra porre in essere tutto quanto necessario per
eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e I'allontanamento
del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attivita.

8.6. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per
I'esecuzione delle attivita oggetto di subappalto, I'assunzione diretta delle relative attivita senza
alcun onere aggiuntivo per la Committente e non da alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi,
risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

8.7. 1 corrispettivi per le attivita subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al
subappaltatore qualora previsto nel bando di gara.

8.8. L'Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla
Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi
subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di
pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.

8.9. Ove I'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al
punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva
di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attivita successive, fino a
quando non sia sanata linadempienza, senza che [|'‘Appaltatore possa pretendere dalla
Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facolta della Committente di
procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
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8.10. L'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi
per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ART. 8 BIS - OBBLIGHI IN MATERIA DI NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D'OPERA
8bis.1 L'Appaltatore non potra stipulare contratto di noleggio a freddo:

O con societa facenti capo a personale dipendente (ovvero il cui titolare o soci di maggioranza
siano dipendenti, loro familiari, loro congiunti o loro conviventi) dallo stesso Appaltatore o dal
Committente;

O con societa che abbiano ceduto personale all’Appaltatore nei 6 mesi antecedenti la stipula del
contratto, ovvero la consegna lavori, qualora antecedente;

O con societa che hanno presentato un’offerta di importo piu basso nell'ambito della medesima
procedura di gara.

8bis.2 L'importo complessivo dei noli e comunque a favore di un medesimo operatore economico
o ad operatori da esso controllati o ad esso collegati, non potra superare percentuali del valore
complessivo dell’appalto definite congrue dal committente. L'azienda di noleggio dovra essere in
regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritta, ai sensi dell’art. 53 della
legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list” istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha
sede l'impresa.

8bis.3 L’'Appaltatore dovra indicare, prima della verifica tecnico/professionale propedeutica alla
consegna dei lavori, I'impresa a cui intende rivolgersi per I'eventuale noleggio dei mezzi d'opera
necessari. Ai fini del relativo riscontro da parte della DL, I’Appaltatore, ad ogni SAL, dovra
consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il
dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati
utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

9.1. L'Appaltatore riconosce |I'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento
dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacita e disponibilita in
termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte
con il Contratto di Appalto. In particolare, per cid che riguarda le risorse umane, I'’Appaltatore
fornira alla Committente - almeno 10 giorni lavorativi prima seniority, i curricula del proprio
personale impiegato nei lavori, individuando - qualora la tipologia del lavoro lo richieda - la
figura del “Key personnel”.

9.2. L'Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre
attivita concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della
Committente.

9.3. La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o piu risorse non
garantiscano la professionalita richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso
di almeno 15 giorni comunicato al Referente del Contratto - che tali risorse vengano sostituite, a
totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione
entro 15 giorni dalla comunicazione, dara facolta alla Committente di risolvere di diritto il
Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
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9.4. L'Appaltatore & tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato
nei vari cantieri d’intervento ad ogni richiesta della Direzione Lavori. In particolare la DL pud
richiedere all’Appaltatore di trasmettere giornalmente l’elenco dei cantieri e del personale
dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi, sottoscritti dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
O generalita complete;

[0 qualifica professionale;

[0 estremi di iscrizione al Libro Unico del lavoro dell'Impresa.

9.5. Il personale impiegato nel cantiere & tenuto a provare la propria identita con documento
idoneo. Dovra inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione
dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore.
Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed
essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che
svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu lavoratori sono
sprovvisti dei documenti di cui sopra, |'’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti
all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario
il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potra pil accedere, dando
facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti
nel merito dalla legge.

9.6. In corso di esecuzione dei lavori, mensilmente, ed in ogni caso in corrispondenza di ciascun
certificato di pagamento I’Appaltatore, e per suo tramite il Subappaltatore, hanno I'obbligo di
fornire alla Committente:

O elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con
I'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL
applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e
Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;

O Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco
di cui sopra;

[0 aggiornamenti dei documenti sopraccitati entro 10 giorni dalla data delle intervenute variazioni
e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del presente contratto;

[0 copie autenticate buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

O DURC in corso di validita

[0 dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni certificato di pagamento del
contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei
subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordini di lavoro inclusi nel certificato di
pagamento.

La stessa documentazione, in qualsiasi momento, dovra essere presentata alla Committente
dietro semplice richiesta scritta.

9.7. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo € a carico
dell’Appaltatore.

9.8. La normativa del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti
autorizzati dalla Committente. L’Appaltatore dovra provvedere a che siano osservate le norme di
cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale dipendente con le modalita sopra descritte. L'Appaltatore & responsabile in solido della
osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro
dipendenti.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
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10.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che I'attivita oggetto del Contratto costituisce ordinaria
attivita di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso € dotato di propria autonomia
organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto
opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e
continuera a svolgere la predetta attivita in via non esclusiva per la Committente senza
commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate dalla Committente medesima.

L'Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto all’esecuzione del
Contratto dipendera solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di
qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si
limitera a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del
risultato operativo cui & finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate
esclusivamente al Referente del Contratto. In nessun modo la Committente potra coordinare o
impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero
sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo
esclusivo a coordinare il personale impiegato per I'esecuzione dei lavori.

10.2. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese
quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.

10.3. L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attivita contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle localita di svolgimento dei
lavori.

10.4. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione
appaltante, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 4, comma 2 e 6 del Regolamento, la
Committente:

(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali
un‘inadempienza contributiva relativa a uno o pilu soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvedera a trattenere l'importo
corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facolta di risolvere il Contratto di Appalto ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

(iii) qualora Il'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l'eventuale
subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione
di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva
la facolta di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.

10.5. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento
sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del Regolamento e quale
condizione imprescindibile di pagamento, I'’Appaltatore si obbliga a:

(i) depositare prima dell'inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del
Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare
eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;

(ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei
lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da
asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di
legge, attestante I'avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.
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10.6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo
118, comma 8, ultimo periodo, del Codice impiegato nell’esecuzione del contratto, il Gestore del
Contratto invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |’Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Appaltatore del Contratto di Appalto, ovvero - nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Gestore del
Contratto predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel
caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto
provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

10.7. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la
Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile,
ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA FISCALE

11.1. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni di cui all’art. 35, comma
28 bis del DL 233 del 2006, convertito in L. 248/2006, e quale condizione imprescindibile di
pagamento, |I'’Appaltatore si obbliga a depositare per sé e per gli eventuali subappaltatori la
documentazione (asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione
equipollente ai fini di legge) attestante i versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da
lavoro dipendente e i versamenti sullimposta sul valore aggiunto dovute all’erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto di Appalto e/o degli eventuali subappalti,
scaduti alla data di ciascun pagamento da effettuarsi in corso di esecuzione.

11.2. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la
Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile,
ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto

ART. 12 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

12.1. L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i
mezzi che ritiene pil idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

12.2. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutti i
lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti
indistintamente gli interventi della DL, connessi alla corretta conduzione dei lavori, non potranno
mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico della Committente né sollevare
I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i
danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di
essi.

12.3. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza,
I'eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per I'accettazione dei materiali da parte della
DL non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.
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12.4. L'Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori.

12.5. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al
patrimonio aziendale, la Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al
presente appalto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto
danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita operativa, ad
insindacabile giudizio della Committente, |la stessa invitera |’Appaltatore ad eseguire direttamente
la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi
collaborativi della Committente.

12.6. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione
sull'ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura
assicurativa di cui all’art. 20.

12.7. L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i
suoi dipendenti.

12.8. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le
disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro.

12.9. In particolare, I'Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.

12.10. L'Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di
infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati.

12.11. Qualora verifichi lI'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme - anche
contenute nel piano di sicurezza - in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente
potra sospendere i lavori intimando all’Appaltatore un termine perentorio per I'adeguamento
Durante il periodo di sospensione dei lavori non si sospende il decorso dei termini di esecuzione
dei medesimi.

12.12. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato
rispetto del termine fissato dalla Committente per I'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore.

ART. 13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

13.1. Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un
Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento.

13.2. Ferme restando le integrazioni e/o modifiche al PSC che deve effettuare I’Appaltatore in
sede esecutiva o preventiva, al fine di adeguare alle reali condizioni del cantiere le prescrizioni
generali contenute nel PSC allegato alla presente documentazione, possono essere fornite dalla
Committente indicazioni aggiuntive contestualmente alla consegna dei singoli lavori, e quindi
come allegato al relativo verbale di consegna lavori.

13.3. L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, con adeguato anticipo rispetto alla data
prevista per l'inizio dei lavori, cosi come riportato nel processo verbale di consegna lavori, il
Piano Operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del PSC, anche con riferimento ad eventuali altre imprese che
intervengono nei lavori in subappalto. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
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13.4 L'anticipo di cui sopra & non inferiore alla meta del tempo che intercorre tra la data del
verbale di consegna lavori e la data prevista da esso per l'inizio lavori.

13.5. Il coordinatore per l'esecuzione, nominato dalla Committente, esamina quanto fornito
dall’Appaltatore e rilascia benestare all'inizio dei lavori, oppure formula richiesta di modifica,
integrazione o altro.

13.6. Nessun lavoro puo essere iniziato dall’Appaltatore senza la preventiva trasmissione dei POS
e il successivo benestare del coordinatore per l'esecuzione. 3.7. Il Capo Cantiere, nominato
dall’Appaltatore, e il coordinatore per l'esecuzione, espressione della Committente, in fase di
esecuzione, ciascuno nell’'ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di
sicurezza.

13.8. In assenza di un Piano di sicurezza e coordinamento I'Appaltatore dichiara di essere stato
reso edotto dei rischi esistenti nell'ambiente in cui operera e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla attivita della Committente e delle eventuali attivita di altre
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera mediante il documento di valutazione dei rischi
elaborato dalla Committente (D.U.V.R.1.), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08.

ART. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

14.1. I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei
documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche
occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

14.2. Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell'Appaltatore né
accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverra soltanto a collaudo
definitivo e favorevole delle opere.

14.3. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in
condizioni e modalita tali da consentire alla Committente i pilU ampi controlli, materiali in
guantitativi sufficienti a garantire la continuita dei lavori.

14.4. Eventuali ritardi nella disponibilita dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno
diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.

14.5. La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi
causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso |'Appaltatore dovra procedere a
rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

14.6. Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto suscritto entro il termine prescritto dalla
Committente, questa potra provvedere direttamente, addebitando le relative spese
all'Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi danno che possa derivare per
effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

14.7. Qualora I'Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti,
oppure di lavorazione pil accurata, cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il
computo metrico sara eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita
stabilite nei documenti contrattuali.

14.8. La Committente avra la facolta di eseguire tutte le prove che riterra necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali.

ART. 15 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
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15.1. Se non diversamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, tutti i materiali e le
apparecchiatura messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore
ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo
le modalita che saranno stabilite dalla Committente stessa.

15.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite
dalla Committente, & tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla
Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilita per
tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

15.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno
diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.

15.4. Qualora la Committente per I'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore
materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali,
I'Appaltatore non avra diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di
consegna contrattuali.

15.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavori la Committente
consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo
svolgimento della attivita contrattuali, |’Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’'uso previsto nel
Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere
custoditi separatamente dai beni di proprieta dell’Appaltatore, restando in facolta della
Committente di procedere, in qualungque momento, al riscontro della consistenza dei materiali
stessi.

15.6. L'Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla
Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del
Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere
per ottemperare a tale prescrizione.

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti
appositi verbali.

ART. 16 - SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO

16.1 . La Committente si riserva la facolta di accedere nelle sedi/stabilimenti dellimpresa
dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull‘attivita
esercitata in relazione all’esecuzione dei lavori.

16.2. La mancata disponibilita a consentire I’'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte
dell’Appaltatore senza giustificato motivo potra costituire causa di risoluzione del Contratto.

16.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un
magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in
gqualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita dei lavori e la puntualita delle
prestazioni contrattuali.

ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI

17.1. Verra istituito da parte della committente un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da
un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacita professionali e delle qualifiche
richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o piu assistenti con funzione di direttore
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operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell'interesse della
Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di
ogni singolo intervento assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d’arte ed
in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni
impartite.

17.2. Alla DL, oltre alle funzioni che ad essa demanda la vigente legislazione e i documenti
contrattuali, & affidata la responsabilita dell’accettazione e collaudo dei materiali (mediante
verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove)

17.3. La direzione dei lavori € di pertinenza della Committente senza che cio sollevi I’Appaltatore
da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di
qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

17.4 La Committente comunichera all’Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si
riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la DL o altri suoi uffici, le prove
e le indagini che riterra opportune, per verificare I'osservanza degli obblighi contrattuali.

17.5. La direzione dei cantieri & di pertinenza dell’Appaltatore.

17.6. L'Appaltatore fornira presso la sede della direzione lavori, giornalmente, la nota dei lavori
in corso e di quelli eseguiti il giorno precedente.

ART. 18 - AFFIDAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DEI SINGOLI LAVORI

18.1. L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla
Committente, presso il Gestore del contratto, pena la risoluzione del contratto per suo
inadempimento prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna:

[0 copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove
applicabile) ;

O elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attivita oggetto del presente
contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica
(del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;

[0 copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco
di cui sopra;

18.2. Dell’'avvenuta consegna dei lavori sara redatto apposito processo verbale che sara
sottoscritto dalla DL e dall’Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per
il compimento dell’opera o dei lavori.

18.3. Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DL fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal DL, la Committente si riserva la facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.

18.4. Il Capitolato Speciale d’Appalto pud disporre che la consegna dei lavori possa farsi in piu
volte con successivi verbali di consegna parziali quando la natura o l'importanza dei lavori o
dell’‘opera lo richieda

18.5. Prima dell‘inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna,
I’Appaltatore dovra ottemperare a quanto previsto in relazione alle denunce agli Enti
Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici e ai Piani di Sicurezza ex art. 131 del codice dei
Contratti Pubbilici.
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18.6. All'atto della consegnha e, poi, durante il corso del tempo contrattuale, potranno essere
emanati ordini di servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del Responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di
servizio €& redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. L'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli
ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

18.7. L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al
meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo
le tempistiche e le modalita e le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto -
Parte normativa e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

18.8. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a
quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno
essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalita di cui all’art. 7 che precede.

18.9. a Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

18.10. Qualora la Committente rilevi che I'’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le
prestazioni o non dia corso ai lavori, la stessa potra assegnare un termine perentorio -
commisurato alla urgenza dei lavori- entro il quale I’Appaltatore dovra adempiere.

18.11. Qualora I’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di
procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

18.12. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in
merito all’esecuzione dei lavori, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui ai
precedenti commi, non pud costituire limitazione alcuna della responsabilita dell’Appaltatore in
caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati,
anche successivamente.

ART. 19 - CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI - PRESA IN
CONSEGNA - COLLAUDI

19.1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita ai documenti
contrattuali, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi
debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e
regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

Il collaudo ha anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste.

19.2. La Committente approvera, di volta in volta, le modalita tecnico esecutive delle opere e
prestazioni che non fossero gia completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli
eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilita di sorta e
senza sollevare I'Appaltatore dalle proprie responsabilita.

19.3. In corso d’opera il collaudatore puo effettuare visite in caso di anomalo andamento dei
lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo
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regolare svolgimento dei lavori, in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Alle visite
di collaudo in corso d‘opera devono essere invitati I’Appaltatore e il DL e di esse viene redatto
apposito verbale, nel quale il collaudatore riferisce anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto
dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

19.4. 1l collaudatore puo rifiutare I’'emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla
qualita di esecuzione, sulla bonta e idoneita dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneita delle
opere agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile
informando immediatamente la Committente; I'Appaltatore dovra, a prima e semplice richiesta
della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse
eseguito non a regola d'arte e/o non in conformita ai documenti contrattuali.

19.5. Qualora I'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potra provvedere
direttamente, o potra affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al
rifacimento di quanto suscritto. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico
dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni,
compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e riparabili, il collaudatore prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire
completamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del certificato di
collaudo.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera o la regolarita dei lavori cui
I'intervento & strumentale il collaudatore determina nell’emissione del certificato la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.

19.6. I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora
necessario, da altri Enti estranei alle parti.

19.7. L'Appaltatore dovra fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di
collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico
occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di
combustibile.

19.8. Rimane a carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono
state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se I'’Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il
collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo
spettante all’Appaltatore. La Committente terra a proprio carico il compenso al collaudatore.

19.9. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sara concesso all'Appaltatore un periodo di
tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si
procedera ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’Appaltatore
stesso.

19.10. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla emissione. Dopo il collaudo provvisorio sara redatto e firmato da ambo le parti il
"verbale di presa in consegna delle opere" e la Committente prendera definitivamente in
consegna l‘opera che entrera nella sua disponibilita.

19.11. Dal momento della firma del "verbale di presa in consegna delle opere" decorrera il
previsto periodo di garanzia previsto alla clausola di cui all'art. 22.2

Il parere favorevole del collaudatore sara I'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di
garanzia, che comunque avverra soltanto a favorevole collaudo di tutti i lavori appaltati.
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19.12. La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con I'Appaltatore,la
facolta di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantita e qualita dei lavori che
si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle
prestazioni.

19.13. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e I'accettazione di tutti i lavori nel loro
complesso non sollevano |'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né
dalle responsabilita civili e penali previsti dalla legge o dal Contratto di Appalto per qualsiasi vizio
o difetto dell’'opera.

ART. 20 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

20.1. Prima che sia emesso il certificato di collaudo, a richiesta della Committente il collaudatore
procede, redigendo apposito verbale sottoscritto anche da DL e RUP, a verificare I'esistenza delle
condizioni previste dall’art. 230 del Regolamento nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni, per accertare che lI'occupazione e I'uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche
solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
Committente e senza ledere i patti contrattuali

20.2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
guestioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell’Appaltatore.

20.3. In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex
art. 1667 e 1669 c.c. va individuato con quello della consegna definitiva e non della consegna
anticipata.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

21.1. A garanzia dell’'adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla
Committente, dovra essere prodotta dall’Appaltatore entro 10 giorni dall'invio dell’Ordine di
Acquisto, e al piu tardi unitamente alla Conferma d’Ordine, una garanzia fideiussoria, pari al 10%
dell'importo contrattuale, rilasciata da primario istituto di credito o da una compagnia di
assicurazioni; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base
d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per
cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale. La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva
escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile,
nonché |'operativita della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato. Non &€ ammessa, in nessun caso, la riduzione dell'importo
stabilito, fatti salvi i casi in cui I’Appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita conforme
alle norme europee in corso di validita, nel qual caso I'importo della garanzia potra essere ridotto
del 50% .

21.2. L’'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi
e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto
adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtu del Contratto medesimo.

21.3. L'Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di
escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validita della stessa,
entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
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21.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia
ovvero non sia pil in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilita di esigerlo,
I’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla
ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione
bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

21.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avra facolta di risolvere il
contratto d'Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

21.6. Lo svincolo della cauzione definitiva € automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, ai
sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, senza che vi sia la necessita di un esplicito
benestare da parte della Committente.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

21.7 Nessun interesse € dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

ART. 22 - GARANZIE

22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e
saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle specifiche contrattuali, e che saranno
esenti da vizi e difetti, anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei
lavori, saranno di prima qualita, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro
caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

22.2. 1l periodo di garanzia avra la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere
ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso |'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche
nel caso di intervento o modifica su un bene immobile gia esistente

22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono
sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilita e la conservazione
dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’'opera (ad es.
impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che
pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalita essendo eliminabili sono
mediante attivita di riparazione, rinnovamento o sostituzione.

22.4. Durante il periodo di garanzia, I'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, a riparare,
modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte
quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che
comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalita e/o garanzia previsti senza che vi sia
obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.

22.5. Se |'Appaltatore non provvedera a soddisfare le richieste della Committente, di cui al
precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sara indicato, la
Committente potra fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese,
fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata
utilizzazione delle opere appaltate.

22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intendera automaticamente
rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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ART. 23 - VARIANTI
23.1. VARIANTI RICHIESTE DALLA COMMITTENTE

La Committente potra richiedere all’Appaltatore, che vi sara tenuto, tutte le variazioni che
saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori.

In tal caso I'’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta
scritta da parte della Committente, secondo le modalita di cui al precedente art. 7, sara tenuto a
comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilita tecnico
economica della modifica e/o della variazione richiesta con I’‘evidenza delle relative motivazioni,
nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalita di esecuzione.

La proposta dovra contenere, altresi, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la
variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere
contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.

La Committente potra accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al
contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, I’Appaltatore dovra continuare ad
eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto
delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e
comporteranno in ogni caso l‘obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal
Contratto.

In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del
valore complessivo del Contratto.

23.2 VARIANTI RICHIESTE DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore non pu0, senza preventiva autorizzazione della Committente, apportare alcuna
variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entita al Contratto.

Qualora I'Appaltatore ritenga che sia necessario apportare modifiche per una migliore esecuzione
dei lavori, sara tenuto a presentare una proposta scritta alla Committente, corredata da una
dettagliata relazione nella quale siano evidenziate con chiarezza le ragioni della necessita di
apportare variazioni, nonché gli effetti in termini economici e di tempo delle stesse sulle
prestazioni contrattuali. La proposta dovra contenere, altresi, l'indicazione di termini, tempistiche
e modalita di esecuzione, nonché il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la
variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere
contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.

La Committente potra accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al
contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, I’Appaltatore dovra continuare ad
eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

Le variazioni non preventivamente autorizzate dalla Committente non daranno titolo a pagamenti
e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione
secondo quanto previsto dal Contratto.

In ogni caso le varianti richieste dall’Appaltatore non potranno superare il limite del quinto del
valore complessivo del Contratto.

ART. 24 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ LAVORI
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Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori oggetto del contratto pud essere a misura o a corpo e
viene fissato nel testo del Capitolato Speciale di Appalto.

24.1. LAVORI A MISURA

Per I'esecuzione dei lavori con corrispettivo a misura la Committente ha la facolta di apportare al
progetto tutte le variazioni e/o soppressioni che riterra opportune, sia prima dell'inizio dei lavori
che durante I'esecuzione degli stessi, senza che con cio I'Appaltatore possa pretendere compensi
diversi da quelli previsti in contratto, o indennita a qualsivoglia titolo.

24.2. LAVORI A CORPO

Per i lavori con corrispettivo a corpo, I'Appaltatore dichiara di avere direttamente accertato, sotto
la propria responsabilita ed a proprio rischio, la quantita dei lavori da eseguire (computi metrici,
misurazioni, dimensioni, pesi etc.) ed ogni altro dato e circostanza relativi ai lavori stessi e di
averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.

24.3. PRESTAZIONI AD UNITA DI TEMPO

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unita di tempo, queste
saranno compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e
straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la
dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed
antinfortunistici, per gratifiche, per indennita di trasferta e di presenza per piccole spese, per
oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo
compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

24.4. NOLI

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi
d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario
normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa
necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a pié d'opera, pronti all'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti,
carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto,
dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e
costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

24.5. CONTABILITA LAVORI

I lavori verranno contabilizzati mediante stati di avanzamento e stato finale delle opere eseguite.
La valutazione avverra mediante contabilita per i lavori a misura e mediante definizione
percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'emissione dello stato avanzamento
lavori. Per le prestazioni ad unita di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante
appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative
qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a
nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Rappresentante della
Committente. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quei lavori sfruttabili
dalla Committente.

ART. 25 - TERMINI DI CONSEGNA

25.1. L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per I'approvazione, un programma
idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in
contratto, salvo non sia gia stato previsto uno specifico programma predisposto dalla
Committente nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte tecnica.
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25.2. Il programma, approvato dalla Committente, & vincolante per I'Appaltatore.

La Committente si riserva la facolta di apportare modifiche al programma approvato, per sue
esigenze, anche nel corso dei lavori, e I'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che cio gli
dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennita aggiuntive.

25.3. L'Appaltatore & a conoscenza che il rispetto del programma dei lavori & elemento essenziale
dell'ordine. Conseguentemente, dovra mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza
di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento dei lavori nella piena
osservanza di detto programma.

25.4. Qualora i lavori dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la
Committente avra diritto di scorporarne una parte, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un
collaudo provvisorio dei lavori eseguiti. Detto collaudo dovra dare esito positivo, pena il mancato
riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei lavori eseqguiti.

25.5. Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto
al comma precedente saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo
complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse
subire.

ART. 26 - RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

26.1. Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e
pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga
dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla
Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.

26.2. Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per |'applicazione di
quanto sopra, lo stesso dovra entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da
ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimera pure per
iscritto, il proprio giudizio al riguardo.

26.3. In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi addotti
dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.

26.4. Per quanto suesposto, I'Appaltatore non avra diritto né ad indennizzi né a compensi
aggiuntivi.

ART. 27 - DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

27.1. L'Appaltatore non pud, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o
controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa |'esecuzione del Contratto.

27.2. L'Appaltatore non sara ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi
all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o
impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che
il medesimo non possa evitare con |'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione
che I’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da
inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua
cessazione.

27.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della
sospensione.
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27.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni,
la Committente avra la facolta di risolvere il Contratto.

In tal caso I'Appaltatore avra il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni gia eseguite,
senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

27.5. La Committente si riserva la facolta di differire la data di inizio dei lavori e di sospendere
temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori
dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha
effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro
dovra rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta
della Committente.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezza di lettera
raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o
diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non
daranno luogo ad alcun compenso per |’Appaltatore.

27.6. L'Appaltatore avra il diritto ad una proroga dei termine di ultimazione dei lavori, pari alla
durata del differimento e/o sospensione. L'Appaltatore non avra invece diritto né a compensi
aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 28 - OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI

28.1. E fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti
assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle
prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

28.2. Nel caso in cui I’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite,
queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con I'analisi
dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto,
che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalita di cui al precedente art. 7, entro
15 giorni dalla data in cui si € verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

28.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comportera la decadenza del diritto
dell’Appaltatore di far valere le riserve.

Le riserve presentate secondo le modalita previste saranno prese in esame da parte della
Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facolta per la Committente medesima di
anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione dei lavori, la valutazione delle riserve
stesse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sara verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla
Committente e dall’Appaltatore.

ART. 29 - PENALI

29.1. Qualora I|'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia
dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che
dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.

29.2. Il pagamento delle penali dovra essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima
e semplice richiesta della Committente, che potra trattenere dalle somme comunque dovute
all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facolta anche di ottenerle
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escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 20 che pertanto dovra prevedere
idonea clausola in tal senso.

29.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore
massimo della penalita stabilita nel Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori non fossero ancora
ultimati, la Committente avra la facolta insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente
stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

29.4. Se non diversamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, dette penali dovranno
essere applicate sulle singole consegne dei lavori, anche se l'intero appalto fosse certificato
ultimato nei termini contrattuali.

29.5. In caso di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non
conforme allo scopo per cui sono state previsti in conformita alle specifiche contrattuali e alle
prescrizioni impartite dalla DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si
riserva la facolta di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese
dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entita sara determinata nel Capitolato
Speciale d’Appalto in relazione alla gravita delle difformita riscontrate, con la facolta anche di
ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della cauzione definitiva di cui all’art. 21 che pertanto
dovra prevedere idonea clausola in tal senso.

29.6. E espressamente fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, come previsto all’art. 37, in
aggiunta all'importo delle penali applicate.

29.7. Qualora l'importo delle penali maturate superi del limite massimo indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte normativa, potra comportare, per la Committente, la facolta di
risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ART. 30 - MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
30.1. FATTURAZIONE

La fatturazione delle prestazioni rese avverra secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di
Appalto - Parte normativa.

In fattura dovra essere indicato ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP; dovranno altresi essere rispettati
gli adempimenti di cui alla clausola "Autorizzazione alla fatturazione". La fattura dovra essere
compilata in conformita alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovra contenere i
riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.

La fattura dovra infine essere intestata alla Committente.
30.2. PAGAMENTI

Il pagamento sara effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, in
considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, a condizione
che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'Ordine di Acquisto relativamente alla
fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti previsti agli artt.
8 e 9 che precedono.

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella dell’'accertamento della
conformita dei lavori alle previsioni contrattuali, il termine di cui sopra decorrera dalla data
dell’esito positivo di detto accertamento.

30.3. MODALITA DI PAGAMENTO
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A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto
corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovra essere
altresi indicato il codice IBAN, che, necessariamente, dovra corrispondere al e/o ai medesimi
indicati come conto/i corrente/i dedicato/i in sede di gara.

30.4. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui I’Appaltatore avra diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di
pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformita al D. Lgs. 231/2002.

30.5. PREZZI1

A meno di diversa indicazione nell’'Ordine di Acquisto o nel Capitolato Speciale d’Appalto, i prezzi
si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA.

L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile
aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che & stato dal
medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione ai lavori che alle
possibili evoluzioni degli stessi e che pertanto la remunerazione prevista € stata considerata
congrua, ragionevole e idonea a remunerare |'attivita prestata.

L'Appaltatore, pertanto, non potra chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente
rinuncia alle facolta e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati
all'esecuzione delle prestazioni necessarie per |I'espletamento dei lavori.

ART. 31 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

31.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto I'’Appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

31.2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti
[Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

31.3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in
esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o
subcontraenti.

31.4. Infine, I’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione
del Contratto di Appalto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei
subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente
articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

32.1. Salve le vicende soggettive inerenti I’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti,
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trovera applicazione la disciplina prevista dall’art. 116 del Codice Appalti, € fatto divieto
all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullita della cessione stessa.

32.2. E vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la
conseguente responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi
cessionari.

32.3. E fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati
all'incasso.

ART. 33 - POLIZZE ASSICURATIVE

33.1. L'Appaltatore & tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla
propria attivita.

33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne
la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti
i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla
Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti
ed opere, anche preesistenti.

33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori
o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

33.4. L'Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e I'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non
comporta l'inefficacia della garanzia

33.5. Se richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto a garanzia delle ipotesi specificatamente
previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest'ultimo articolo, specificato nella clausola di
cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, I'Appaltatore &
tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie,
conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, della durata di 2 anni o di 10 anni
e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sara subordinata
all’accensione delle polizze.

33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Capitolato Speciale
d'Appalto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non
appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

33.7. Ai fini della copertura della responsabilita Civile Terzi la Committente, I'Appaltatore,
Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso i terzi
dovranno prevedere la validita della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e
colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato I'Assicurato deve rispondere
a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei
confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui
operato questa deve rispondere) e delle Societa da questa controllate o con questa collegate.
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Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non
liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non
procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di
assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo
lettera raccomandata A.R..

33.9. In ogni caso I'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si
impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano
risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

ART. 34 - RECESSO

34.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, ha il diritto
di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all’Appaltatore, con
comunicazione a mezzo raccomandata R.R, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 30
giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

34.2. Dalla data di efficacia del recesso, |'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente,
concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione
delle attivita svolte.

34.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sara corrisposto il
prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo
sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
spese.

34.4. E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’Appaltatore.

34.5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o
subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei
subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono,
restando I’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni
eventualmente subiti dalla Committente.

ART. 35 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure
concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto
dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario
dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto
contrattuale, la Committente ha facolta di recedere dal Contratto dandone comunicazione al
curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di
subentro.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
36.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE

Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel Capitolato
Speciale di Appalto, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi
mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il
Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
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O I’Appaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto ed in
particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non
provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.

O I'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza |'approvazione e/o l'autorizzazione scritta
della Committente, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo progetto di esecuzione;

[0 I"'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda
al loro rinnovo;

[0 sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di
riprendere l'esecuzione delle attivita, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della
Committente;

O venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro
tempore vigente;

O violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
0 venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
[0 inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;

0 mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del
personale dipendente;

[0 mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
O compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di ASSM;

[0 In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi
specificatamente previsti nel Capitolato Speciale di Appalto o in altri documenti allegati.

36.1.1 In caso di risoluzione la Committente avra facolta di escutere la cauzione definitiva di cui
all’art. 21 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre,
naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

36.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento ASSM, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facolta di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine
per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che |’Appaltatore abbia
adempiuto, avra facolta di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente
punto.

36.1.3 In caso di risoluzione I’Appaltatore sara tenuto a proseguire i lavori, ai prezzi e alle
condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sara attivato i lavori sostitutivo
presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a [¢] mesi dalla comunicazione di
risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attivita al soggetto che sara
indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

36.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

36.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della
Committente, I’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire
esclusivamente al fine di ottenere I'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della
Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

36.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, I'’Appaltatore potra agire
per ottenere I|'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi
dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine cosi come
stabilito dall’art. 12.2 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non
sia seguita una bonaria composizione della contestazione
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ART. 37 - RISARCIMENTO DEL DANNO

37.1. La Committente si riserva di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente alla
mancata effettuazione della prestazione; laddove il contratto preveda le penali o il deposito
cauzionale definitivo il riferimento & da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

37.2. 1l risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi
dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato
guadagno.

37.3. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, I'ammontare del danno risarcibile non potra essere
superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto.

ART. 38 - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

38.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o
concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato
per I'espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per
I'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti
di privativa di terzi.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima
manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari
di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento dei
lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto
stesso.

38.2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I’Appaltatore assume a
proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente
sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere
condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o
provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che
abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o
da altre Autorita.

38.3. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno
subito.

38.4. L'Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche,
software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non
coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprieta esclusiva alla
Committente, la quale potra disporne per qualsiasi scopo, senza che |’Appaltatore possa
pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore,
proprieta industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli
altri diritti di proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia,
traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere
derivate.

38.5. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori, non potranno essere né
riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con
caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
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In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avra facolta di i dichiarare la
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

ART. 39 - GESTIONE RIFIUTI

39.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, I'Appaltatore produca o
detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 152/06, questi dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi,
ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia
ambientale.

39.2. Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta,
trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i
requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per
tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l|'esecuzione delle
prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validita.

39.3. Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il
rifiuto, dovra documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla
vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui & affidata I'attivita ed esibire in copia
conforme il relativo titolo contrattuale.

39.4. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali
variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui &
demandata la gestione.

39.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto
della normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la
corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui all’art. 18 che precede.

ART. 40 - PRIVACY E RISERVATEZZA

40.1. I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e
per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte
della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformita con
le leggi vigenti e per le finalita connesse al procedimento.

40.2. L'Appaltatore ha facolta di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.

40.3. Qualora i lavori affidati comportino il trattamento di dati personali di cui la Committente sia
titolare, da parte dell’Appaltatore, la Committente procedera con separato atto, alla nomina
dell’Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 .

40.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso €, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da
disposizioni normative.

40.5. L'Appaltatore & responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di
questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
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40.6. L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei
casi in cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

40.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di
risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi.

ART. 41 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001

41.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita
amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e
garantisce che, nell'espletamento delle attivita previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o di
una loro unita organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
della propria societa nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di
alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od
omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilita della
Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

41.2. In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga
I'attivita oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei
principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice & disponibile sul sito internet
www.assm.it nella sezione albo fornitori e |'Appaltatore dichiara di averne preso visione e
conoscenza.

41.3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia
di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla
Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di
eventuali danni patiti e patiendi.

41.4. Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo
stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla
prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo
dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e
controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilita amministrativa
degli enti.

ART. 42 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

42.1. Ai sensi del Protocollo d'Intesa - fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Igs.
163/2006 in materia di subappalto - € fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare I'elenco delle
imprese sub affidatarie di attivita sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di
condizionamento mafioso (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e
trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in
opera (noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiania di cantieri).

42.2. Il suddetto elenco sara trasmesso dalla Committente al Prefetto.

42.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente procedera automaticamente
alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 del
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Codice Civile, del, Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10%
del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il
diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 43 - MISCELLANEA

43.1. L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento dell’Appaltatore ad
una o piu disposizioni del Contratto di Appalto non costituira né potra essere interpretata come
rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto
inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.

43.2. La Committente e I'’Appaltatore dichiarano che I'eventuale nullita, annullabilita o altra causa
di invalidita di una o piu clausole del Contratto di Appalto non comportera l'invalidita dell’intero
contratto a patto che la Committente e I’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano,
tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullita,
annullabilita o altra causa di invalidita - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che
replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e
vincolanti.

43.3. E fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione
delle opere, di effettuare qualsiasi attivita a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle
installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.

43.4. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di
quelle che fanno carico alla Committente per legge.

ART. 44 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di
Appalto verra deferita in via esclusiva al Foro di Macerata.




