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Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A.  - Tolentino -
- Servizi  Tecnici -

Reparto  Progetti  e  Lavori

QUADRO  ECONOMICO

rev. data descrizione emesso controllato

00 Luglio 2006 EMISSIONE TS PG

OGGETTO

DECRETO  PRESIDENTE  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  DEL 05 MARZO 2004 - Dichiarazione dello stato 
di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del Comune di 
Tolentino dalla presenza di Planktotrix Rubescens Agardhii.

POTENZIAMENTO  POTABILIZZATORE  DEL  COMUNE  DI  TOLENTINO:
 FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE TANGENZIALE A FIBRE CAVE

- Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A.

Corso Garibaldi, 78   62029 TOLENTINO (MC) - Tel. 0733/95601 - Fax 0733/956024 - P. Iva 01210690432

ELETTRICITA' - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GAS METANO - TRASPORTI - PARCHEGGI - FARMACIA - TERME - ACQUA MINERALE



A)- FORNITURA IN OPERA

Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione € 420 000,00

Totali parziali € 420 000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI €  420 000,00

DI CUI PER GLI ONERI DI SICUREZZA € 8 000,00
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 412 000,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

B.1)- Per lavori in economia: collegamenti idraulici € 24 000,00
B.2)- Per lavori in economia: collegamenti aria compressa € 5 400,00
B.3)- Per lavori in economia: collegamenti scarichi € 9 000,00
B.4)- Per lavori in economia: collegamenti elettrici € 16 000,00
B.5)- Per lavori in economia: collegamenti telecontrollo € 20 000,00
B.6)- Per Imprevisti € 15 540,00
B.7)- Per Spese tecniche € 29 460,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE APP. €  119 400,00

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €  539 400,00

C)- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
C.1)- € 101 988,00
C.2)- € 5 892,00

IMPORTO TOTALE I.V.A.   €  107 880,00

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO €  647 280,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pietro PISCIOTTA)

Sui lavori,  lavori in economia, imprevisti: aliquota del 20%    
Sulle spese tecniche: aliquota del 20%   
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