
 
 

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA - TOLENTINO 
 

 
ALL  7 

 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 GRUPPI IDROELETTRICI CON TURBINA KAPLAN BIREGOLANTE AD 

ASSE VERTICALE PER LA CENTRALE SITA IN LOCALITÀ RIBUTINO – TOLENTINO (MC) 
 

DICHIARAZIONE DEL TEMPO DI CONSEGNA DEL GRUPPO IDROELETTRICO 1 DEFINITO COME “Tempo massimo, in giorni solari, 
decorrente tra la consegna lavori e l’accettazione provvisoria del primo gruppo idroelettrico” 

 
N° TEMPO DI  CONSEGNA  PUNTI   ASSEGNATI FIRMA 
1 Tra 501 e 510 giorni 1 PUNTO  
2 Tra 491 e 500 giorni 2 PUNTI  
3 Tra 476 e 490 giorni 3 PUNTI  
4 Tra 461 e 475 giorni 4 PUNTI  
5 Tra 446 e 460 giorni 5 PUNTI  

 
Io sottoscritto _________________________ legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ dichiaro che il tempo massimo, in giorni solari, 

decorrente tra la consegna lavori e l’accettazione provvisoria del primo gruppo idroelettrico è pari a giorni ______  (in 

cifra) ____________________________________________________ (in lettere). Parametro soggetto a punteggio  
Con osservanza. 

Data __________ 

                                   Timbro ditta e firma 

       ____________________  


