Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A. - Tolentino -
- Servizi Tecnici -
Reparto Progetti e Lavori

OGGETTO

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 05 MARZO 2004 - Dichiarazione dello stato
di emergenzain relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del Comune di

Tolentino dalla presenza di Planktotrix Rubescens Agardhii.

POTENZIAMENTO POTABILIZZATORE DEL COMUNE DI TOLENTINO:
FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE TANGENZIALE A FIBRE CAVE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO
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Azienda Specializzata Settore Multiservizi
- Tolentino -

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 05 MARZO 2004 - Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del Comune di Tolentino dalla presenza di Planktotrix
Rubescens Agardhi

POTENZIAMENTO POTABILIZZATORE DEL COMUNE DI TOLENTINO
FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE TANGENZIALE A FIBRE CAVE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A)- FORNITURA IN OPERA

Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione € 420 000,00

Totali parziali € 420 000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI € 420 000,00

DI CUI PER GLI ONERI DI SICUREZZA € 8 000,00

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 412 000,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

B.1)- Per lavori in economia: collegamenti idraulici € 24 000,00

B.2)- Per lavori in economia: collegamenti aria compressa € 5 400,00

B.3)- Per lavori in economia: collegamenti scarichi € 9 000,00

B.4)- Per lavori in economia: collegamenti elettrici € 16 000,00

B.5)- Per lavori in economia: collegamenti telecontrollo € 20 000,00

B.6)- Per Imprevisti € 15 540,00

B.7)- Per Spese tecniche € 29 460,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE APP. € 119 400,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 539 400,00

C)- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

C.1)- Suilavori, lavoriin economia, imprevisti: aliquota del 20% € 101 988,00

C.2)- Sulle spese tecniche: aliquota del 20% € 5892,00
IMPORTO TOTALE I.V.A. € 107 880,00
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO € 647 280,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pietro PISCIOTTA)
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