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4 Vil JI.

TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.140.001

2
01.06.120.001a

3
01.06.001.001a

4
01.06.001.0011

5
01.06.020.001a

6
01.06.020.0011

7
01.06.060.001a

Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di
dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti

SOMMANO m3

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (0,00*1)

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (1,00%*1)

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 3] - (1,00%3)

SOMMANO n.*mesi

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (1,00%1)

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese
successivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 3] - (1,00%3)

SOMMANO n.*mesi

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (0,00*1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

0,00

136,36

77,62

166,33

141,78

151,55

127,00

0,00

0,00

166,33

425,34

151,55

381,00

A RIPORTARE

17124,22

DOCUMENTO: 'ASSM.csd' (C:\LAVORI PUBBLICNASSM\Piano Sicurezza\)




4 Vil JI.

TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°124,22

8
01.06.080.001a

9
01.06.100.001a

10
01.06.100.0011

11
01.06.040.001a

12
01.06.160.001a

13
01.06.180.001

14
01.06.200.001a

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a dormitorio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi
in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda)
e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (1,00%1)

SOMMANO n.

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi
in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda)
e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di
mese Successivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 3] - (1,00%3)

SOMMANO n.*mesi

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante
in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario.
Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti -
[mesi: 1] - (0,00*1)

SOMMANO n.

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio verniciato, spessore mm 3 con
capacita di n. 1 fusto verticale con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo. Dimensioni
870x860x430. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.L. 27 luglio 1984 D.Lgs. 22/1997 - LUA
NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio verniciato, spessore mm 3 con
capacita di n. 3 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo. Dimensioni
1340x860x430. Volume di raccolta 400 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984 D.Lgs. 22/1997 - LUA
NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

0,00

0,00

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio verniciato, spessore mm 3 con
capacita di n. 2 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo avente piedi

171,25

162,00

158,50

133,95

207,79

12,88

18,52

0,00

0,00

158,50

401,85

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

1°684,57

DOCUMENTO: 'ASSM.csd' (C:\LAVORI PUBBLICNASSM\Piano Sicurezza\)



4 Vil JI.

TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°684,57

15
01.06.200.001¢c

16
01.06.220.001a

17
01.06.240.001

18
01.06.260.001

19
01.06.280.001

20
01.06.300.001

21

inforcabili. Dimensioni 1236x816x345. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984
D.Lgs. 22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio verniciato, spessore mm 3 con
capacita di n. 4 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo avente piedi
inforcabili. Dimensioni 1236x1210x290. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984
D.Lgs. 22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio verniciato spessore mm 3 con
capacita di n. 1 fusto verticale con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo e dotatato di
maniglione per spinta su quattro ruote. Dimensioni 870x860x530. Volume di raccolta 205 1.
Conforme D.C.I 27 luglio 1984 D.Lgs. 22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00*%1)

SOMMANO n.*mese

Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, per sostanze pericolose, in acciaio
verniciato, spessore mm 4 con portata di Kg 1800 con appoggio su un piano grigliato zincato a
caldo. Dimensioni 1350x1300x740. Volume di raccolta 1000 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984
D.Lgs. 22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Scaffalatura utile per l'appoggio di fusti orizzontali, composta da supporti sovrapponibili zincati
aventi dimensione 1335x600x790h cadauno e da una vasca di raccolta in lamiera, verniciata, avente
spessore mm 3 ed un volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984 D.Lgs. 22/1997 -
LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00*%1)

SOMMANO n.*mese

Scaffalatura con tre lati chiusi in acciaio verniciato, sovrapponibile fino a tre livelli, con capacita di
n. 2 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni: 1350x870x1400 h. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.L. 27 luglio 1984 D.Lgs.
22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00*%1)

SOMMANO n.*mese

Scaffalatura con tre lati chiusi in acciaio verniciato, sovrapponibile fino a tre livelli, con capacita di
n.4 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni: 1350x1290x1270 h. Volume di raccolta 280 1. Conforme D.C.1. 27 luglio 1984 D.Lgs.
22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Box senza coperchio con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato, con capacita di n. 2 fusti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,86

18,29

18,61

36,67

11,83

24,75

27,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

1°684,57

DOCUMENTO: 'ASSM.csd' (C:\LAVORI PUBBLICNASSM\Piano Sicurezza\)




4 Vil JI.

TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°684,57

01.06.320.001

22
01.06.340.001

23
01.06.360.001a

24
01.06.380.001a

25
01.06.400.001a

26
01.06.420.001a

27
01.06.440.001

verticali per liquidi inquinanti e/o infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni: 1345x860x1415 h. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.L. 27 luglio 1984 D.Lgs.
22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Box senza coperchio con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato, con capacita di n. 4 fusti
verticali per liquidi inquinanti e/o infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni: 1345x1280x1350 h. Volume di raccolta 280 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984 D.Lgs.
22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00*%1)

SOMMANO n.*mese

Box con coperchio e serratura con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato, con capacita di n. 2
fusti verticali per liquidi inquinanti e/o infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm
verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni: 1390x900x1530 h. Volume di raccolta 205 1. Conforme D.C.I. 27 luglio 1984 D.Lgs.
22/1997 - LUA NRW 19h-90/15.1.0; costo per mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mese

Deposito in polietilene riciclabile, con tettuccio apribile e con due sportelli montati su sostegni
metallici, dimensione mm 1500x1200x280 h adatto per lo stoccaggio all’aperto di prodotti
inquinanti quali oli, acidi ecc., avente anche vasche di raccolta integrata a doppia parete di
dimensione mm 800x1470x280h, volume di raccolta 225 1., con grigliato per l'appoggio e quindi lo
stoccaggio di due fusti da 200 1 cadauno ed il contenimento di piccoli contenitori. Con grigliato
zincato; costo mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

Deposito in polietilene riciclabile, con due ante montati su sostegni metallici, dimensioni interne mm
1340x670x1800 h adatto per lo stoccaggio all’aperto di prodotti inquinanti quali oli, acidi ecc.,
avente vasca di raccolta dimensione mm 800x1470x280h con volume di raccolta di 225 1.. Con
grigliato zincato; costo mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00*%1)

SOMMANO n.*mesi

Modulo container per stoccaggio fusti, con due ante, zincato, dimensioni cm 218x218x300h, volume
di raccolta 1000 1.; costo mese

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
sostanze pericolose - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

Box per lo stoccaggio di 1 pallet da 12 bombole + 4 bombole o 24 bombole libere, costituito da
telaio portante robusto in acciaio zincato a caldo , grata perimetrale per una completa ventilazionea,
predisposto per I'ancoraggio al suolo.Dimensioni: mm 1550 x 1300 x 2250.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Stoccaggio
bombole - [mesi: 4] - (1,00%4)

SOMMANO n.*mesi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

33,92

37,95

72,88

46,75

59,13

126,19

45,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,12

A RIPORTARE

1°865,69
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4 Vil JI.

TARIFFA

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°865,69

28
03.11.120.001

29
06.25.120.001

30
01.07.020.001

31
01.07.001.001

32
01.07.240.001

33
01.07.220.001

34
01.07.280.001

Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita
cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Provvista di
acqua potabile a mezzo autobotte

SOMMANO cadauno

Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito di filtro e tubazione da m 30, di
portata 400 m3/ora; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Protezione da
polveri - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO m2*mesi

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in
polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintura di iodio; una bottiglia da
g 100 di acqua ossigenata, oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con
ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuna, di
ipoclorito di calcio stabilizzato dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la
preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico
stabilizzato in polvere; un preparato antisudore; due fialette da cc. 2 di ammoniaca; due fialette di
canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico;
due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; quattro bende di garza idrofila dam 5 x cm 5, due da m
5 xcm 7 e due dam 5 x cm 12; cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila
sterilizzata da cm 10 x 10; cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila
da m 1; sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto; un
laccio emostatico in gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione
diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o
una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante; due paia
di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e
di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso
e medicazione

SOMMANO cadauna

Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958: un
tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fialette da cc. 2 di alcool
iodato 1%; due fialette da cc. 2 di ammoniaca; un preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo
dam 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7; cinquanta compresse
di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo; tre spille di
sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del medico.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso
e medicazione

SOMMANO cadauno

Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23 x 17 x 4.5 h contenente I'occorrente per
togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

SOMMANO cadauno

Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

SOMMANO cadauno

Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in
ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere I'operatore dal contatto con sostanze
dannose.

Contenuto: D.P.I. marcati CE (1 tuta in Tyvek ns. art. TYVS5/L- 1 paio guanti ns. art. GE29500/9 -1
respiratore d'emergenza Poliblitz ns.art. PM0230 -1 paio occhiale a mascherina ns. art. AP8147) -1
flacone lavaocchi ns. art. CPS13

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

249,05

34,72

65,89

18,50

30,69

43,71

0,00

0,00

329,45

92,50

30,69

43,71

A RIPORTARE
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E DELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 27362,04
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit d'emergenza
sostanze pericolose 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 99,55 0,00
35 Rianimatore manuale in valigetta, dimensioni: cm 40 x 26 x 13 h di tipo ABS avente chiusura
01.07.260.001 ermetica e supporto per attacco a parete.
Contenuto: 1 Pallone di rianimazione; 2 maschere oronasali; 1 apribocca elicoidale; 1 pinza
tiralingua; 3 cannule di guedel (s-m-1); 1 bombola da 1 0,5 caricabile con ossigeno (fornita scarica)
completa di accessori; 1 mascherina per ossigeno; istruzioni di pronto soccorso
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Rianimatore
manuale 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 233,20 0,00
36 Rintracciabilita e disponibilita all'intervento entro 30 minuti di un medico competente.
01.07.040.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Assistenza
sanitaria 0,00
SOMMANO giorno 0,00 23,76 0,00
37 Presidio continuativo di infermiere competente per eventuali emergenze.
01.07.060.002 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Assistenza
sanitaria 0,00
SOMMANO giorno 0,00 60,94 0,00
38 Visita per idoneita a lavoro specifico.
01.07.080.002 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
39 Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicita richiesta dall'attivita svolta.
01.07.080.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 20,66 0,00
40 Prima visita di sorveglianza sanitaria.
01.07.080.010 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 28,41 0,00
41 Visita otorinolaringoiatrica.
01.07.080.003 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 46,48 0,00
42 Visita ortopedica.
01.07.080.004 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 61,97 0,00
43 Visita cardiologica.
01.07.080.005 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 51,65 0,00
44 Visita dermatologica.
01.07.080.006 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 41,32 0,00
A RIPORTARE 27362,04
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45 Visita allergologica.
01.07.080.007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 61,97 0,00
46 Visita oncologica.
01.07.080.008 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 103,29 0,00,
47 Visita oculistica.
01.07.080.009 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 50,35 0,00
48 Esame audiometrico.
01.07.100.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauno 0,00 33,57 0,00
49 Esame vestibolare.
01.07.100.002 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
50 Esame audiometrico tonale.
01.07.100.003 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
51 Esame ergoftalmologico.
01.07.100.004 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
52 Esame spirometrico, a riposo, con individuazione del consumo di ossigeno.
01.07.100.005a | MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauno 0,00 33,57 0,00
53 Esame spirometrico, in attivita, con individuazione del consumo di ossigeno.
01.07.100.005b  |MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauno 0,00 80,05 0,00
54 Esame spirometrico con test di scatenamento specifico.
01.07.100.006 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauno 0,00 126,53 0,00
55 Esame spirometrico con volume specifico.
01.07.100.007 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

SOMMANO cadauno 0,00 54,23 0,00
56 Esame spirometrico con curva volume/flusso.
01.07.100.008 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00

A RIPORTARE 27362,04]
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SOMMANO cadauno 0,00 28,41 0,00
57 Test su bronco, spirometrie comprese.
01.07.100.012 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 64,56 0,00
58 Radiografia toracica
01.07.100.013 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 41,32 0,00
59 Elettrocardiogramma basale.
01.07.100.009 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 15,49 0,00
60 Elettronistagmografia.
01.07.100.010 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 69,72 0,00
61 Impedenziometria.
01.07.080.011 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
62 Prove di sforzo tramite il ciclometro (criteri CECA).
01.07.080.012 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 54,23 0,00
63 Stimolazione termica.
01.07.080.013 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 33,57 0,00
64 Stimolazione rotatoria.
01.07.080.014 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 43,90 0,00
65 Stimolazione rotatoria e calorica.
01.07.080.015 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 54,23 0,00
66 Compliance polmonare dinamica e statica.
01.07.100.011 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Esame medico 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 77,47 0,00
67 Analisi emato-chimico-cliniche.
01.07.120.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Analisi emato-
chimico-cliniche 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 23,24 0,00
68 Vaccinazioni.
A RIPORTARE 27362,04]
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01.07.140.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Vaccinazioni 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 12,91 0,00
69 Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti).
01.07.160.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Altre attivita
sanitarie 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 86,25 0,00
70 Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica; per ogni
01.07.200.001 ora.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 82,63 0,00
71 Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro; per ogni ora.
01.07.180.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 54,23 0,00
72 Dosimetria individuale del rumore nell'ambiente di lavoro; per ogni ora.
01.07.180.002 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 23,24 0,00
73 Determinazione dei tempi di riverbero del rumore nell'ambiente di lavoro; cadauna.
01.07.180.003 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 54,23 0,00
74 Prelievo di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale; per ogni ora.
01.07.200.002a | MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 82,63 0,00
75 Prelievo di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore personale; per ogni ora.
01.07.200.002b | MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO ora 0,00 82,63 0,00
76 Analisi in loco dei campioni prelevati tramite strumentazione portatile; cadauna.
01.07.120.002 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Registrazioni,
prelievi ed analisi in loco 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 28,41 0,00
77 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di
01.08.001.001 segnalazione, nel prezzo €& compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 10,63 0,00
A RIPORTARE 27362,04
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TOTALE

RIPORTO

27362,04

78
01.08.001.002

79
01.08.020.001a

80
01.08.040.001a

81
01.08.060.001a

82
01.08.100.001a

83
01.08.080.001a

84
01.08.120.001a

85
01.08.220.001

Estintore a CO2 da Kg 30 carrellato e omologato, nel prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista
per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 4]
- (2,00%4)

SOMMANO n.*mesi

Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo & compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 6; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 4]
- (2,00%4)

SOMMANO n.*mesi

Manichetta UNI 45 in fibra di nylon con sottostrato impermeabilizzato resistente all'usura,
regolarmente raccordata, realizzata in conformita alla tabella UNI 9487 e omologata Ministero
dell'Interno per impieghi industriali, colore bianco, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione, da m 10; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]

- (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

Manichetta UNI 45 in fibra di nylon con sottostrato impermeabilizzato resistente all'usura, rivestita
di resina di colore rosso, regolarmente raccordata, realizzata in conformita alla tabella UNI 9487 e
omologata Ministero dell'Interno per impieghi industriali, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione, da m 10; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00%*1)

SOMMANO n.*mesi

Manichetta UNI 70 in fibra di nylon con sottostrato impermeabilizzato resistente all'usura,
regolarmente raccordata, realizzata in conformita alla tabella UNI 9487 e omologata Ministero
dell'Interno per impieghi industriali, colore bianco, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione, da m 10; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]

- (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

Manichetta UNI 70 in fibra di nylon con sottostrato impermeabilizzato resistente all'usura, rivestita
di resina di colore rosso, regolarmente raccordata, realizzata in conformita alla tabella UNI 9487 e
omologata Ministero dell'Interno per impieghi industriali, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione, da m 10; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00%*1)

SOMMANO n.*mesi
Lancia avente dispositivo per getto regolare e con una valvola a tre posizioni (chiuso, aperto,
nebulizzato). Conforme UNI EN 671 /2 - UNI 25; costo mensile
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00%1)

SOMMANO n.*mesi

8,00

8,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,67

1,93

10,43

2,15

2,81

4,54

0,94

205,36,

0,00

83,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE
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86 Cassetta porta manichetta da esterno completa di lastra safe-crash in metacrilato in lamiera
01.08.140.001 verniciata di colore rosso, di dimensione 61x37x20 cm, compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
- (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,60 0,00
87 Ascia da pompiere con manico in legno, peso complessivo Kg 2,7, lunghezza cm 80; costo
01.08.160.001 semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 6]
- (0,00%*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 11,00 0,00,
88 Picozzino in acciaio con manico in legno, peso complessivo Kg 1,0, lunghezza cm 37; costo
01.08.160.002 semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 6]
- (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 4,13 0,00,
89 Coperta antifiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro con custodia in PVC morbido di
01.08.180.001a dimensioni 120x120 cm; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 6]
- (3,00%1) 3,00
SOMMANO n.*sem. 3,00 5,78 17,34
90 Armadio per attrezzatura antincendio in lamiera d'acciaio spessore 10/10, verniciato a forno, di
01.08.200.001 colore rosso, dotato di sportelli con serratura, tre ripiani regolabili, di dimensioni 100x140(h)x40
cm, compreso il trasporto; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 1]
-(0,00%*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 10,74 0,00,
91 Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle
06.26.200.001 attrezzature necessarie e 1'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Gestione delle emergenze - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 162,78 0,00
92 Rilevatore di multigas (Co-H2S-EX-02) con pompa elettrica per prelievo campionatura, display e
06.26.120.001 segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 43,57 0,00
93 Rilevatore di Gas (H2S) per un impiego a breve termine con segnalatore acustico e luminoso; costo
06.26.100.001 mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 4,07 0,00
94 Rilevatore di Gas (02), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
06.26.080.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
A RIPORTARE 2°668,18
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SOMMANO n.*mesi 0,00 15,36 0,00
95 Rilevatore di Gas (SO2), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
06.26.060.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 19,43 0,00
96 Rilevatore di Gas (CO), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
06.26.040.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 15,36 0,00
97 Rilevatore di Gas che consente di rilevare uno tra i gas presenti nell'atmosfera (H2S), con
06.26.020.001 segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 15,35 0,00,
98 Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile.
06.26.001.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 5,37 0,00,
99 Impianto anemometrico per rilevare la velocita del vento composto da: sensore, cavo di
06.26.140.001 collegamento (circa 30 m), centralina di allarme ed indicatore di velocita, compreso il trasporto, la
posa in opera su apposito palo di sostegno, i collegamenti elettrici e la successiva rimozione; costo
mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 100,60 0,00
100 Impianto di segnalazione dei temporali composto da: sensore, cavo di collegamento (circa 30 m),
06.26.180.001 centralina di allarme, compreso il trasporto, la posa in opera su apposito palo di sostegno, i
collegamenti elettrici e la successiva rimozione; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 109,12 0,00
101 Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli apparecchi di segnalazione,
06.26.160.001 compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Segnalazioni speciali - [mesi: 4] - (1,00%4) 4,00
SOMMANO n.*mesi 4,00 40,53 162,12
102 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, realizzati con filo di ferro a forte
01.05.001.001 zincatura con maglia delle dimensioni massime di cm 10x12 a doppia torsione, spessore del filo mm
2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa
in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben
assestato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e
movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali deviazioni d'acqua e aggottamenti.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento 0,00
SOMMANO m3 0,00 86,60 0,00
A RIPORTARE 2°830,30,
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103
01.05.020.001

104
01.05.020.002

105
01.05.040.001a

106
01.05.040.001b

107
01.05.080.001a

108
06.22.001.001a

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi
ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura
dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da
lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a Kg di
miscela secca iniettata.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento

SOMMANO Kg

Iniezioni di miscele cementizie composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai
solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la bonifica ed il consolidamento di
masse rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera.
Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurata a Kg di miscela iniettata.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento

SOMMANO Kg

Consolidamento di colonna di terreno, fino alla profondita di 20 m, senza asportazione di materiale
interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita prefissata iniettando ad alta pressione,
attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantita predeterminata in base al
tipo di terreno da attraversare onde ottenere lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del
terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cm2, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della
perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonche la fornitura dei materiali e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per esecuzione di colonne del diametro
medio compreso fra 200 e 350 mm; in terreni sciolti o incoerenti.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento

SOMMANO m

Consolidamento di colonna di terreno, fino alla profondita di 20 m, senza asportazione di materiale
interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di
diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita prefissata iniettando ad alta pressione,
attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantita predeterminata in base al
tipo di terreno da attraversare onde ottenere lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del
terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cm?2, compresi lattrezzatura necessaria l'onere della
perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonche la fornitura dei materiali e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per esecuzione di colonne del diametro
medio compreso fra 200 e 350 mm; in terreni sciolti poco coerenti, ghiaiosi, o poco litoidi.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento

SOMMANO m

Consolidamento di pareti di scavo mediante rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione
fissata con paletti metallici infissi nel terreno e successivo strato di spritz beton di circa cm 10.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Opere ed interventi di consolidamento

SOMMANO m?2

Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare
metallica giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie
da proteggere; per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Protezione da caduta materiali - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,35

46,00

58,00

40,36

17,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE
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RIPORTO 2°830,30,
109 Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare
06.22.020.001a  |metallica giuntata e lamiera grecata, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da
proteggere; per il primo mese.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Protezione da caduta materiali - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO m2 0,00 13,32 0,00
110 Sistemazione di pendii mediante la rimozione di terreno e massi instabili, eseguita con mezzo
06.22.060.001 meccanico.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Protezione da caduta materiali 0,00
SOMMANO m2 0,00 2,09 0,00
111 Sbarramento parasassi e/o paravalanghe costituito da tavolato in legno spessore 50 mm, inchiodato
06.22.100.001 su pali in legno di sezione 15x15 cm, infissi nel terreno ad interasse di 2 m, opportunamente
sbadacchiati e collegati alla base da trave in legno ancorata nel terreno con paletti metallici.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Protezione da caduta materiali 0,00
SOMMANO m2 0,00 59,28 0,00,
112 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e
02.09.001.001 consistenza, compreso il rinterro.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Aggottamento e deflusso delle acque 0,00
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Scavo 2,00
SOMMANO m3 2,00 12,90 25,80,
113 Motopompa con portata fino a due litri al secondo.
10.39.100.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Aggottamento e deflusso delle acque 0,00
SOMMANO ore 0,00 11,40 0,00,
114 Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50.
10.39.160.001a  |MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante -
Aggottamento e deflusso delle acque 0,00
SOMMANO ore 0,00 1,50 0,00,
115 Corso di preparazione per lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e alla attivita di
08.35.001.001 prevenzione degli incendi; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Corso 5,00
SOMMANO ognuno 5,00 232,23 1'161,15
116 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare
08.35.001.002 riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Corso 0,00
SOMMANO ognuno 0,00 69,99 0,00,
117 Corso datore di lavoro come responsabile prevenzione e protezione 16 h; costo ad personam.
08.35.001.003 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Corso 0,00
SOMMANO ognuno 0,00 379,82 0,00
A RIPORTARE 4017,25
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118 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
08.35.020.001 sicurezza del lavoro: costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento -
Informazione 20,00
SOMMANO ognuno 20,00 16,82 336,40
119 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
08.35.040.001 proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 0,00
SOMMANO ore 0,00 33,59 0,00
120 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
08.35.040.002 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 20,00
SOMMANO ore 20,00 45,88 917,60
121 Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dellimpresa sui contenuti dei
08.35.040.003 piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 0,00
SOMMANO ore 0,00 37,11 0,00
122 Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo ad personam.
08.35.040.004 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 0,00
SOMMANO ore 0,00 33,59 0,00
123 Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei
08.35.040.005 piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 0,00
SOMMANO ore 0,00 45,88 0,00
124 Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione dei rischi del cantiere;
08.35.040.006 costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea 0,00
SOMMANO ore 0,00 33,59 0,00
125 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
08.35.060.001 I'esecuzione dei lavori; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Controllo 0,00
SOMMANO ore 0,00 33,59 0,00
126 Dirigenza e controllo da parte dellimpresa per l'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro
08.35.100.001 necessario alla sicurezza delle attivita nel cantiere; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Controllo 0,00
SOMMANO ore 0,00 37,11 0,00
127 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni
08.35.120.001 addetto.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Spese
accessorie e di gestione 20,00
SOMMANO ore 20,00 7,05 141,00
A RIPORTARE 57412,25
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128 Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia
07.30.001.001 antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g, conforme alla
norma UNI EN 397; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 1] -
(0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 0,77 0,00
129 Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori
07.30.020.001 di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo
mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 4] -
(20,00%*4) 80,00
SOMMANO n.*mesi 80,00 1,85 148,00
130 Elmetto protettivo in polipropilene autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di
07.30.040.001 aerazione otturabili, 230 g, conforme alla norma UNI EN 812; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 1] -
(0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 0,96 0,00
131 Cappellino termico sottocasco in pile o seta; costo mensile.
07.30.060.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 4] -
(20,00*4) 80,00
SOMMANO n.*mesi 80,00 4,00 320,00
132 Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari; costo mensile.
07.30.080.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 1] -
(1,00%1) 1,00
SOMMANO n.*mesi 1,00 0,74 0,74
133 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN 388,
07.31.001.001 lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 4] - (15,00%4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 3,51 210,60
134 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm 7, conforme alla norma UNI EN 388,
07.31.020.001 taglia unica; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,87 0,00
135 Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza cm 25;
07.31.020.003 costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 4,95 0,00
136 Guanto in neoprene antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,55, conforme alla
07.31.120.001 norma UNI EN 374, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 4] - (15,00%4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 12,93 775,80
A RIPORTARE 6°867,39
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137 Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC, lunghezza 25 cm; costo mensile al paio.
07.31.140.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 0,23 0,00
138 Guanto in vinile ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale, ipoallergenico, spessore mm
07.31.160.001 0,12, lunghezza 23 cm; dispenser da 100 pezzi.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO cad 0,00 8,80 0,00
139 Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,40, conforme
07.31.080.001a alla norma UNI EN 374, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,42 0,00
140 Guanto in lattice ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale, ipoallergenico, spessore mm
07.31.080.002 0,12, lunghezza 23 cm; dispenser da 100 pezzi.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,46 2,30
141 Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alle norme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm;
07.31.040.001b  |costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 7,11 0,00
142 Guanto anticalore in fibra aramidica - alluminizzata, conforme alle norme UNI EN 388 - 407,
07.31.040.003 lunghezza 38 cm; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 8,71 0,00
143 Guanto dielettrico in lattice naturale, conforme alle norme UNI EN 60903 e CEI 903, per tensione
07.31.060.001 massima 500 V - classe 00, lunghezza 36 cm; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 6,31 0,00
144 Crema barriera filmogena protettiva della cute; tubetto da 50 ml.
07.31.180.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 6,82 0,00
145 Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii
07.28.080.001 per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale - EN 166 1F; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 4] - (15,00%4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 0,28 16,80
146 Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in
A RIPORTARE 6°886,49
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07.28.100.001 poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti
dall'alto; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,03 0,00
147 Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e
07.28.120.001 metallici,antiappannante - EN 166 1 B; costo mensile
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 4] - (15,00%4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 2,03 121,80
148 Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita
07.28.180.001a regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° C, peso g 80, conforme
UNIEN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 3,58 0,00
149 Visiera ribaltabile per elmetti, contro i rischi meccanici in policarbonato, conforme EN 166 3-1,2 - 1
07.28.200.001 B 3; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 4] - (5,00%4) 20,00
SOMMANO n.*mesi 20,00 1,93 38,60
150 Visiera ribaltabile per elmetti in acetato, conforme EN 166 3-1,2 1F 8N; costo mensile.
07.28.220.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 3,21 0,00
151 Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti @
07.28.001.001 mm 50, incolori bombate, carborock.; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 4] - (5,00%4) 20,00
SOMMANO n.*mesi 20,00 0,71 14,20,
152 Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituia da:
07.28.340.001 telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico. Conforme EN
175; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,18 0,00
153 Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di sostegno con
07.28.280.001 schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalita da DIN9 a DIN12)
e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,66 0,00
154 Maschera per saldatore in materiale termoplastico con fibra di vetro autoestinguente avente un
07.28.320.001 caschetto di sostegno ed un telaio ribaltabile per vetro mm 75 x 98; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
A RIPORTARE 7°061,09
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RIPORTO 7°061,09
SOMMANO n.*mesi 0,00 4,37 0,00
155 Visiera formata da calotta in plastica con buona resistenza termica ed schermo in policarbonato,
07.28.260.001a conforme EN 166 B 1 B 9; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 3,87 0,00
156 Visiera di protezione costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura regolabile, con schermo in
07.28.240.001 policarbonato incolore regolabile in tre posizioni, resistenza al calore 125° C, peso g 220, conforme
UNIEN 166-B-3 e omologata CE, ISO 9002; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 6,30 0,00
157 Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP1S.
07.32.040.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 1,34 40,20,
158 Semimaschera siliconica di taglia universale con bardatura elastica a tirante sdoppiato nella parte
07.32.020.001 nucale e due raccordi filettati per alloggiamento filtri (non compresi), conforme alla norma UNI EN
140, peso 180 g; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,50 0,00
159 Filtro per semimaschera, conforme alla norma UNI EN 141 e 143 per classi Al, B1, El, K1 e P3;
07.32.180.001 costo medio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 13,00 0,00
160 Maschera panoramica pieno facciale in gomma policloroprenica con schermo antiappannante in
07.32.140.001 policarbonato, antigraffio e antiurto con raccordo filettato universale UNI EN 148/1 per innesto filtri
(non compresi), conforme alla norma UNI EN 136; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 9,16 0,00
161 Filtro per maschera pieno facciale, conforme alla norma UNI EN 141 e 143 per classi A2, B2, E2,
07.32.200.001 K1, K2, P2 e P3; costo medio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 23,43 0,00
162 Autorespiratore con bombola di aria compressa in acciaio leggero da litri 7, 25 MPA con autonomia
07.32.160.001 di circa 55 minuti, completo di riduttore di pressione con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e
filtro anti impurita, manometro, zaino anatomico e maschera pieno facciale, conforme alla norma
UNIEN 137; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 48,82 0,00
163 Tuta in tyvek ideale per la protezione contro penetrazioni di particelle asciutte come amianto ecc, in
07.34.040.002 materiale leggero costituito da sottilissime fibre in polietilene- EN 468, PR EN 465; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
A RIPORTARE 7°101,29
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lavoro - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,43 0,00
164 Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per polveri e schizzi di liquidi,
07.34.040.001 conforme alla norma UNI EN 467; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,99 0,00
165 Tuta in cotone 100%, 270 g/m2, con quattro tasche di cui due con cerniera, direttiva CE 89/686 -
07.34.001.001 D.L. 475; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (20,00*1) 20,00
SOMMANO n.*sem. 20,00 13,59 271,80
166 Giacca in cotone 100%, 270 g/m2 con tre tasche e bottoni ad asola ricoperti da pattina, direttiva CE
07.34.200.001 89/686 - D.L. 475; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 10,45 0,00
167 Pantalone in cotone 100%, 270 g/m2 con quattro tasche di cui una con cerniera e bretelle regolabili,
07.34.180.001 direttiva CE 89/686 - D.L. 475; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 8,58 0,00
168 Parka in nylon spalmato PVC per protezione dal freddo, conforme alla norma UNI EN 340; costo
07.34.100.001 semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (20,00%1) 20,00
SOMMANO n.*sem. 20,00 40,59 811,80
169 Grembiule in pelle crosta di colore grigio per lavori di saldatura, dimensioni cm 60x90, conforme
07.34.260.001 alla norma UNI EN 470; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,25 0,00
170 Tuta antiacido in poliammide con rivestimento interno ed esterno in PVC, dotata di doppie cuciture
07.34.080.001 termosaldate, completa di cappuccio, conforme alla EN 943; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 2] - (5,00%2) 10,00
SOMMANO n.*sem. 10,00 34,21 342,10
171 Completo ad alta visibilita composto da giacca e pantalone, poliestere 100% sull'esterno e 100%
07.34.060.001 cotone al'interno con bande 3M,conforme alla norma EN 340 EN 471; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (5,00%1) 5,00
SOMMANO n.*sem. 5,00 31,30 156,50
172 Giacca Parka fluorescente in poliestere spalmato PVC con fodera in nylon trapuntato, bande
07.34.160.001 retroriflettenti su tronco e maniche, impermeabile, traspirante, polsini antivento, chiusura con
A RIPORTARE 8°683,49
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cerniera coperta con bottoni, colore arancione o giallo, conforme alla norma UNI EN 340, 342 e
471; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 36,10 0,00
173 Parka trapuntato fluorescente in poliammide spalmato poliuretano con bande retroriflettenti su
07.34.140.001 tronco, spalle e maniche, impermeabile, traspirante, dotato di elastici ai polsi, cuciture nastrate,
chiusura con cerniera e veltro, colore arancione, conforme alla norma UNI EN 340, 342 e 471; costo
semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 223,83 0,00
174 Gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotato di
07.34.220.001 chiusura con veltro, conforme alla norma UNI EN 471; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (5,00%1) 5,00
SOMMANO n.*sem. 5,00 11,28 56,40
175 Bretelle fluorescenti gialle o arancioni in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotate
07.34.280.001 di chiusura con veltro, conformi alla norma UNI EN 471; costo semestrale.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da
lavoro - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 7,81 0,00
176 Scarpa da lavoro bassa con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina
07.29.001.001 antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in
poliuretano bidensita, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345; costo mensile al
paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe -
[mesi: 4] - (15,00%4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 8,60 516,00
177 Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura,
07.29.060.001 collaudate e certificate a 16000 volt; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 11,88 0,00
178 Ghette in pelle crosta con fibbia sotto il piede, di colore grigio, altezza cm 30; costo mensile al paio.
07.29.040.001 MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 4,43 0,00
179 Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con
07.29.080.001 rilievi, conforme alle norme UNI EN 344 - 345; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe -
[mesi: 4] - (5,00%4) 20,00
SOMMANO n.*mesi 20,00 3,08 61,60
180 Stivali in PVC nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina anti foro in acciaio, di colore verde
07.29.140.001 conforme alla norma UNTEN 345 SPB; costo mensile al paio.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
A RIPORTARE 97317,49
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SOMMANO n.*mesi 0,00 1,59 0,00
181 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga flangia, adatto a condotti
07.33.001.001 uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 27 dB; dispenser da
100 paia.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 0,42 2,10
182 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g,
07.33.060.001 conforme alla norma UNIEN 352-2, SNR 23 dB.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 4,32 21,60
183 Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare ad archetto, conforme alla norma UNI EN 352-2,
07.33.080.001 SNR 23 dB.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito 0,00
SOMMANO paio 0,00 1,69 0,00
184 Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente
07.33.100.001 dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito - [mesi: 1] -
(0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 1,48 0,00
185 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio zincato,sagole in poliestere UNI EN
07.27.060.001 361; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi:
2] - (5,00%2) 10,00
SOMMANO n.*mesi 10,00 2,60 26,00
186 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in
07.27.140.001 nylon di diametro 12 mm regolabile fino a 2 metri; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi:
2] - (5,00*2) 10,00
SOMMANO n.*mesi 10,00 1,70 17,00
187 Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in
07.27.001.001a  |acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi:
1] - (0,00*%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 16,47 0,00
188 Sistema anticaduta scorrevole costituito da: dispositivo scorrevole, dissipatore d'energia, fune in
07.27.020.001a  |nylon lunghezza m 10; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi:
1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 9,30 0,00
189 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 5; costo mensile.
07.27.040.001a | MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi:
1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 15,68 0,00
A RIPORTARE 97384,19
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97384,19

190
01.01.001.001a

191
01.01.001.0011

192
01.03.001.001a

193
02.10.200.001

194
02.10.020.001a

195
02.10.080.001

196
04.13.200.001

197
04.13.020.001a

Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica,
alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Recinzione - [mesi: 1] - (750,00%1)

SOMMANO m2

Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica,
alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per
ogni mese o parte di mese successivo.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Recinzione - [mesi: 3] - (750,00%3)

SOMMANO m2*mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per il primo mese.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Accessi - [mesi: 1] - (0,00%1)

SOMMANO m2

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria; costo mensile.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Segnalazione luminosa - [mesi: 1] - (0,00%1)

SCAVI DI SBANCAMENTO - Lanterna segnaletica fissa - [mesi: 1] - (0,00*1)

REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Lanterna
segnaletica fissa - [mesi: 1] - (0,00*1)

SOMMANO n.*mesi

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare
flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-
22111, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5
mm?2.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Linea elettrica per segnalazione luminosa

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere -
Illuminazione del cantiere

SOMMANO m

Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a.,
secondario 24 V c.a.; costo mensile.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa - [mesi: 1] - (0,00*1)

SOMMANO n.*mesi

Pittura sintetica in colori base.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Evidenziazione dell'ingombro

SOMMANO kg
Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm

180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -

750,00

750,00

27250,00

27250,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,01

4,65

11,20

0,84

6,47

9,66

7,63

12°007,50

107462,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

31°854,19
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RIPORTO 317854,19
Segnali - [mesi: 6] - (2,00%1) 2,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti ¢/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 2,00 1,61 3,22
198 Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
04.13.060.001 dimensione mm 500x333, spessore mm 0.7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Segnali 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 7,96 0,00
199 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
04.13.040.002a 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
A RIPORTARE 317857,41
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Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 1,61 0,00
200 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140,
04.13.002.001a spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti ¢/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 0,37 0,00
201 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120,
04.13.080.001a spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Segnali - [mesi: 6] - (1,00%1) 1,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
A RIPORTARE 317857,41
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REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti ¢/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Segnali - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 1,00 0,39 0,39
202 Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
04.13.100.001a spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Cartelli - [mesi: 6] - (2,00%1) 2,00
SOMMANO n.*sem. 2,00 1,14 2,28
203 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
04.13.120.001a 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Cartelli - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 1,06 0,00
204 Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore
04.13.140.001a mm 0,5, distanza lettura max 5 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Cartelli - [mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 1,44 0,00,
205 Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm
04.13.160.001a 120x80; costo semestrale.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere -
Cartelli - [mesi: 6] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 0,28 0,00
206 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;
02.09.040.001e  |sezione 50 mm?2.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Conduttori 3,00
SOMMANO m 3,00 21,29 63,87
207 Dispersore a piastra componibile in acciaio avente spessore 5 mm, completa, in acciaio zincato,
02.09.100.001m  |dimensione dei lati (500+750+500) mm.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -
Dispersori 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 81,66 408,30
208 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con
02.09.020.001e  |sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 55x55x42
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -
Pozzetti 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 51,19 0,00
A RIPORTARE 327332,25
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209 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da
02.09.080.002 10x25 mm.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere -
Collegamenti 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 5,61 0,00
210 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
02.09.080.001 capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Collegamenti 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 3,73 0,00
211 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai senzi dell'art. 328
02.09.120.001a | D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Controllo 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 367,72 0,00
212 Onere di maggiorazione per accessi e per la verifica su ogni dispersore.
02.09.160.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere -
Controllo 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 28,41 0,00
213 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
02.10.060.001a  |magnetotermica da 32 A; costo mensile.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Quadro
elettrico - [mesi: 4] - (2,00%4) 8,00
SOMMANO n.*mesi 8,00 21,19 169,52
214 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto movibile per
02.10.120.001a  |illuminazione di cantiere; costo mensile.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere -
Tlluminazione del cantiere - [mesi: 4] - (15,00*4) 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 1,42 85,20
215 Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi
02.10.040.001a  |accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85 circa.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere -
Mlluminazione del cantiere 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 22,65 0,00
216 Cassetta di derivazione per impianti antideflagranti, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per
02.10.040.001b  |giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 200x200x100
circa.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere -
Tlluminazione del cantiere 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 27,52 0,00
217 Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, serie K secondo UNI 7683, estremita filettate
02.10.001.001a  |UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in
impianti antideflagranti; diametro nominale 1".
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere -
Mlluminazione del cantiere 15,00
A RIPORTARE 327586,97
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SOMMANO m 15,00 6,23 93,45
218 Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera.
02.10.100.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere -
Tlluminazione del cantiere 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 47,12 0,00
219 Lampada fissa antideflagrante, fino a 32W; fornita e posta in opera.
02.10.160.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere -
Tlluminazione del cantiere 0,00
SOMMANO cadauna 0,00 202,77 0,00
220 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27, 50 W; fornito in opera.
02.10.140.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Faretto 0,00
SOMMANO cadauno 0,00 72,50 0,00
221 Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile.
02.10.340.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Lampada
portatile - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 12,62 0,00
222 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua; costo
02.10.260.001 mensile.
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Faro
portatile - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Faro portatile - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Faro
portatile - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 3,65 0,00
223 Faro portatile a pile costituito da materiali resistente agli urti con autonomia 2 h; costo mensile.
02.10.280.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere - Faro
portatile - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Faro portatile - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Faro
portatile - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 5,92 0,00
224 Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto; costo mensile.
02.10.320.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere - Torcia -
[mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Torcia - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Torcia -
[mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 2,02 0,00
225 Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw.
10.39.180.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere - Gruppo
elettrogeno 0,00
SOMMANO ore 0,00 11,22 0,00
226 Gruppo elettrogeno da 60 kw.
10.39.200.001c  |ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere - Gruppo
elettrogeno 5,00
A RIPORTARE 327680,42
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SOMMANO ore 5,00 21,00 105,00
227 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m,
06.23.001.001a |tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Parapetto -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Parapetto - [mesi: 1] - (100,00%1) 100,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Parapetto -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Parapetto - [mesi: 1] - (1,00*1) 1,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Parapetto - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
SOMMANO m 101,00 3,08 311,08
228 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio
05.18.001.001a  |di tutti gli elementi costituenti I'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di
lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di
protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti 1'opera; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] - (10,00*1) 10,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (5,00%1) 5,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (35,00%1) 35,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] -
(0,00%1) 0,00
SOMMANO m 50,00 36,17 1°808,50
229 Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura
06.22.040.001a  |tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo
mese.
A RIPORTARE 347905,00
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RIPORTO 347905,00
SCAVI DI SBANCAMENTO - Mantovana parasassi - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Mantovana
parasassi - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Mantovana parasassi - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Mantovana parasassi - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Mantovana parasassi - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Mantovana parasassi - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO m 0,00 8,15 0,00
230 Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180 cm, dotata di gabbia di
05.15.100.001 protezione e parapetti metallici su tutti i lati; costo mensile.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Scala verticale - [mesi: 2] - (4,00%2) 8,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Scala
verticale - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Scala verticale - [mesi: 2] - (5,00%2) 10,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Scala - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 18,00 23,61 424,98
231 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle
06.23.060.001a  |aperture; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Tavolato - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Tavolato -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Tavolato - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m2 0,00 6,95 0,00,
232 Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per il primo mese
06.23.020.001a  |SCAVI DI SBANCAMENTO - Tavolato - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Tavolato -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Tavolato - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Tavolato - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO m2 0,00 7,38 0,00,
233 Sbadacchiatura in legname d'abete in tavolame e travi uso Trieste, per scavi a sezione ristretta,
06.19.001.001 valutata per ogni m2 di superficie di scavo protetta.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Sbadacchiatura 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Sbadacchiatura 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Sbadacchiatura 0,00
SOMMANO m2 0,00 19,90 0,00
234 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100
01.02.200.001a  |cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Delimitazioni - [mesi: 1] - (2,00%1) 2,00
A RIPORTARE 357329,98
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REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti ¢/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Delimitazioni
- [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 2,00 1,46 2,92
235 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m.
01.02.240.001a  |SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni 10,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Delimitazioni 3,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Delimitazioni 2,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Delimitazioni 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Delimitazioni 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni 6,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni 5,00
SOMMANO cadauno 26,00 3,08 80,08
236 Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1
01.02.180.001a  |e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
A RIPORTARE 35412,98
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REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti ¢/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Delimitazioni
- [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 0,00 1,14 0,00
237 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il
01.02.001.001a |trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 0,00 10,35 0,00
238 Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera scatolata di cm 120x20, con finitura
01.02.160.001a |rifrangente di Classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la
posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DI FONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Trasporto e stoccaggio elementi
prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Movimentazione delle travi
prefabbricate - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Realizzazione di un pavimento
industriale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Delimitazioni
- [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
A RIPORTARE 357412,98
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SOMMANO m 0,00 2,78 0,00
239 Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi @ 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su
01.02.060.001a  |correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.
SCAVI DI SBANCAMENTO - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta -
Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 0,00 11,32 0,00
240 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, multisimbolo, in alluminio, di forma rettangolare,
04.13.020.001¢e dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale.
REALIZZAZIONE IN OPERA DIFONDAZIONE IN C.A. - Scavi a sezione ristretta - Segnali -
[mesi: 6] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*sem. 0,00 7,28 0,00
241 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro,
05.16.001.001a piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede, compreso I'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo
mese.
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Trabattello - [mesi: 1] - (1,00%1) 1,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento - Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Trabattello - [mesi: 1] - (2,00*1) 2,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa rivestimenti interni - Trabattello -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Tinteggiatura di superfici interne -
Trabattello - [mesi: 1] - (5,00%1) 5,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Trabattello - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
SOMMANO n. 8,00 15,28 122,24
242 Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 400 kg, in regola con le vigenti normative in
05.16.060.001a materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 20,00, braccio m 15,00;
costo giornaliero.
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Apparecchio di sollevamento 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Apparecchio di sollevamento 1,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Apparecchio di sollevamento 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto elettrico di
un capannone industriale - Apparecchio di sollevamento 1,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Apparecchio di sollevamento 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Apparecchio di sollevamento 0,00
SOMMANO giorno 2,00 484,44 968,88
243 Schermo mobile in struttura tubolare di acciaio smontabile completo di tenda a strisce "Lansarc" di
06.25.020.001 colore arancione, dotato di due piedini fissi, del peso complessivo di 9 Kg e dimensioni 130x190
A RIPORTARE 367504,10
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4 Vil JI.

E DELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 367504,10
cm; costo mensile.
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Montaggio elementi prefabbricati -
Protezione da schegge e scintille - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA - Realizzazione delle tamponature con
pannelli prefabbricati - Protezione da schegge e scintille - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera dell'impianto idrico-
sanitario di un capannone industriale - Protezione da schegge e scintille - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA INTERNE - Posa in opera di conduttura del gas -
Protezione da schegge e scintille - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
REALIZZAZIONE DI OPERE DIFINITURA INTERNE - Posa di contropareti e/o controsoffitti in
cartongesso, metallo, ecc. - Protezione da schegge e scintille - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Posa di pali per pubblica illuminazione - Protezione da schegge e scintille -
[mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO n.*mesi 0,00 8,14 0,00
244 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad
01.02.040.001a  |interasse di m 2, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (200,00*1) 200,00
SOMMANO m 200,00 1,38 276,00
245 Delimitazione mediante paletti metallici bicolore @ 3 cm su base metallica, posizionati ognuno ad
01.02.120.001a |interasse di m 2, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00%1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 0,00 0,94 0,00
246 Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore @ 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad
01.02.080.001a interasse di m 2, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.
OPERE STRADALI - Formazione di sottofondo stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
OPERE STRADALI - Formazione di manto stradale - Delimitazioni - [mesi: 1] - (0,00*1) 0,00
SOMMANO m 0,00 0,94 0,00
TOTALE euro 367780,10

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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