Committente

AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.

Comune di TOLENTINO
Provinciadi ~ MACERATA
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO
RREALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE PER DEPOSITO AUTOBUS E STRUTTURE DI SERVIZIO
QUADRO ECONOMICO GENERALE
a) LAVORI Importi Parziali | Importi Totali
a.l) LAVORI A CORPO
al.l) Strutture Prefabbricate in C.A. € 302 000,00
TOTALE LAVORI A CORPO € 302 000,00
a.2) LAVORI A MISURA
a?2.1) Opere Edili €282752,01
a2.2) Impianti Tecnologici €74 410,76
a2.3) Opere Stradali €70919,14
TOTALE LAVORI A MISURA €428 081,91
Sommano Lavori €730081,91
dicui
oneri per la sicurezza (incidenza 5 %) €36 504,10
Importo Lavori a base d'Asta € 693 577,81
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) imprevisti €73008,19
b2) Lavori su Fattura €20 000,00
b3) Spese tecniche di progettazione, D.L., contabilitd, L.494/96 € 100 000,00
b4) Fondo (Art.18 L.109/94) €3 650,41
b5) CNPAIA (2%) €2000,00
bé) IVA 20% su spese tecniche € 20 400,00
b7) IVA 20% su lavori €146 016,38
b8) IVA 20% su imprevisti €14 601,64
b9) IVA 20% sulavori su fattura €4 000,00
Totale Somme a disposizione € 286 668,43 €286 668,43
Totale GENERALE LORDO €1 016 750,34
A detrarre IVA di cui ai p.nti b.6, b.7, b8 e b9 -€ 185018,02
Totale GENERALE AL NETTO DIIVA €831 732,32




